

Odpowiedź na pytania do postępowania nr 861/ZZK/2020 „Wykonanie projektu remontu skarpy odpowietrznej prawego wału dolnego kanału żeglugowego na SW Smolice”

1. *Oferent wnioskuje o sprecyzowanie w §9 ust. 1 Umowy okresu rękojmi i gwarancji jakości na opracowaną dokumentację projektową, a jednocześnie wnioskuje o jego skrócenie do 24 miesięcy. Obecne brzmienie par. 9 ust. 1 Umowy tj. do upływu okresu odpowiedzialności WRB z tytułu rękojmi za wady obiektu nie pozwala oszacować okresu odpowiedzialności Wykonawcy w tym zakresie za Przedmiot Umowy, jak również pozwala domniemywać, że okres ten znacznie przekracza 24 miesiące.*

Zamawiający podtrzymuje treść §9 ust. 1 Umowy.

2. *Oferent wnosi o modyfikację brzmienia § 2 ust. 3 Umowy w ten sposób, że Zamawiający jest zobowiązany do zaopiniowania przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji w terminie 10 dni. W przypadku braku zakończenia czynności odbioru przez Zamawiającego Wykonawca jest uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu odbioru. Obecne brzmienie tego postanowienia jest niezrozumiałe dla Wykonawcy i rodzi ryzyko długoterminowej procedury odbioru, mając na uwadze, że Zamawiający ma 10 dni na rozpoczęcie czynności odbiorowych a następnie 15 dnia na odbiór od momentu otrzymania kompletnego Przedmiotu Umowy, czyli de facto najpóźniej protokół odbioru może być podpisany po upływie 25 dni pod warunkiem, że Zamawiający uzna kompletność przekazanego opracowania.*

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację i podtrzymuje treść §2 ust. 3 Umowy.

3. *Oferent wnosi o modyfikację brzmienia § 2 ust. 6 zdanie drugie Umowy w ten sposób, że o zauważonych wadach Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.*

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację i podtrzymuje treść §2 ust. 6 Umowy.

4. *Oferent wnioskuje o wprowadzenie w §7 Umowy postanowienia regulującego zasady rozliczenia Stron w sytuacji odstąpienia Zamawiającego od Umowy.*

Zamawiający podtrzymuje treść §7 Umowy.

5. *Mając na uwadze uwarunkowania korporacyjne spółki oraz należyte oszacowanie ryzyka, związanego z naliczeniem kar przy szacowaniu ceny oferty, Oferent wnosi o:*
 - obniżenie wysokości kary umownej określonej w par. 11 ust. 1 lit. a) i b) Umowy do poziomu 0,1% kwoty brutto wynagrodzenia

- obniżenie w par. 11 ust. 6 limitu kar umownych ze wszystkich opisanych w nim tytułów do poziomu 20% wartości łącznej kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy

- modyfikację postanowienia par. 11 ust. 7 Umowy poprzez ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy z wyłączeniem odpowiedzialności Wykonawcy za szkody pośrednie i utracone korzyści; wnioskowana zmiana będzie miała istotny wpływ na szacowanie ryzyka umownego podczas kalkulacji ceny Oferty, a tym samym spowoduje obniżenie ostatecznego oferowanego wynagrodzenia umownego.

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację i podtrzymuje treść w/w paragrafów Umowy.

19 MAJ 2020

DYREKTOR

Katarzyna Biegun

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Krakowie
ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków