Zatacznik nr 7 do zapytania ofertowego
WZOr UmMOwWY I ccveveriiininiererinans
Zawarta w dnil.....coeeenerieenne w Zywcu pomiedzy:

Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00 —844 Warszawa
NIP: 5272825616 REGON: 368302575 w imieniu ktorego dziala Zarzad Zlewni w Zywecu ul.
Bracka 30, 34-300 Zywiec, reprezentowanym przez

-sad rejestrowy, numer rejestru, kapitat zaktadowy — w przypadku spétki z o.0., akcyjnej, spotki
AL 31 T O O U PP U UUPPN

Centralna Ewidencja i Informacja o Dziatalnosci Gospodarezej (CEIDG) lub-numer i miejsce wpisu
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej w przypadku oséb fizycznych prowadzacych dzialalnosé

ZOSPOUAICZE o ovvrvee i e ee s erenaaas

zwanym dalej ,,Wykonawcg” z siedzibg W ......coceeirinnnen. , reprezentowanym przez:
NP e REGON. ..o
Rachunek bankowy ...ccocovicicecicreeccene 3 OO

Do niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych na podstawie art. 4 pkt § tej ustawy.

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,,Usuwanie szkdd
powodziowych na pot. Frydrychéwka W km 12+570-12+610
w m. Inwald, gm. Andrychéw, pow. wadowicki, woj. malopolskie.”

2. Szezegllowy opis przedmiotu zamdwienia okresla zalaczona specyfikacja techniczna, opis
przedmiotu zamdwienia oraz zloZona przez Wykonawce oferta, stanowiace integralng czgsc
niniejszej umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
normami oraz na ustalonych w niniejszej umowie warunkach, a takze zgodnie ze swoja
najlepszg wiedza i doswiadczeniem, z zachowaniem najwyzszej starannosci w stosunkach
danego rodzaju wymagane;j.

3. Wykonawca oswiadcza, z¢ zapoznal sic z dokumentami o ktérych mowa w ust. 2 i uznaje je
za kompletne, prawidlowe i wystarczajace do wykonania przedmiotu umowy.

§2
1. Warto$¢ kosztorysows robdt strony ustalajg na kwote netto w wySOKOSCH..ovevrerieverierreenanns ,
(STOWRIC.c.irie et e e ) brutto w wysokoSCi ..o ,
(STOWRIE..c.cceee s ), w tym podatek od towarow i uslug w

wysokodci 23%, 4.0

2. Kwoty okreslone w ust. 1 zawieraja wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania, o ktérym
mowa w §l, wynikajace wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robét) bgdacego
podstawg obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego oraz nastepujace koszty:

a. koszty wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych,  wyburzeniowych,
odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, robdt zwigzanych
z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji obiektu bez wylaczenia z eksploatacji, przekopow
kontrolnych, odtworzenie drdg, chodnikéw, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadow,,
zageszezenie gruntu, ewentualne pompowanie wody, oraz inne koszty wynikajace z niniejszej
umowy.
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3. W zakresie materiatléw zbednych Wykonawca jest zobowiazany przestrzegaé przepisy wynikajgce
z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., p0z.992) i wydanych
do ustawy przepisow wykonawczych — ponoszae w tym zakresie wylaczng odpowiedzialnosé.

4. W przypadku, gdy iloé¢ faktycznie wykonanych robdt bedzie odbiegata od ilosci robdt
wynikajgcych wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robot) bedgcego podstawg
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwigkszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych
w kosztorysie ofertowym.

5. W przypadku zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt o 5% w stosunkn do zestawienia
planowanych prac, wymaga si¢, aby ewentualne roboty dodatkowe lub zmniejszony zakres robdt, o
ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, warto$¢ i proponowany termin wykonania zostaty
okreslone ,Protokotem koniecznosci zwiekszajacym zakres (roboty dodatkowe) lub
zmniejszajacym zakres robot ” potwierdzonym przez inspektora nadzoru i zatwierdzonym przez
Zamawiajacego.

6. Nie przewiduje si¢ wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak
rowniez nie przewiduje sie mozliwosci zmian skladnikdw cenotworczych podanych w ofercie bez
wzgledu na zaistniala w miedzyczasie sytuacje za wyjatkiem zmiany, o ktérej mowa w §16 ust. 4
umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznodci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektows, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidiowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dziefi odbioru robodt przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w §1.

8. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowié
bedzie roznice pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych.

9. Wymaga sie, aby zakres, wartosé robdt zamiennych i proponowany termin wykonania zostaly
okreslone ,,Protokolem koniecznosei robdt zamiennych™ potwierdzonym przez inspektora nadzoru
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

10.Przewiduje sig takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji
gdy wykonanie danych robét bedzie zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
okreslonego w §1.

11.7Za roboty niewykonane jako zbedne, choé objete kosztorysem ofertowym oraz specyfikacia
istotnych warunkéw zamoéwienia wynagrodzenie nie przysiuguje

83
1. Strony postanawiajg, Ze rozliczenie za wykonanie przedmiofu umowy odbedzie jednorazowo, na
podstawie podpisanego przez Strony protokotu odbioru, stwierdzajgcego wykonanie robét bez
zastrzezenl ze strony Zamawiajacego, ktory bedzie dla Wykonawcy podstaws do wystawienia
faktury VAT.

3. Strony postanawiajg, ze termin zaplaty faktur Wykonawcy bedzie wynosit do 14 dni liczac od dnia

otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi - protokot odbioru i odwiadezen o ktérych mowa w ust.1.
Nabyweg faktur bgdzie: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-844 Warszawa ul.
Grzybowska 80/82, NIP: 5272825616 natomiast odbiorcg: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Krakowie ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 22 30-109 Krakéw, Zarzad Zlewni w Zywcu — ul.
Bracka 30, 34-300 Zywiec.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé oéwiadceenia Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania skiadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny
potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy.
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5. Za date zaplaty uznaje si¢ dzien w ktérym Zamawiajacy wydal swojemu bankowi polecenie
przelewu,

§4

I. Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie nastgpujacej czesci przedmiotu umowy:

2. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo,
dotyczacy wykonania czeSci robdt budowlanych w zakresie wskazanym w ofercie ktdre beda
realizowali podwykonawcy, a takze projekt jej zmiany na co najmniej 7 dni przed planowanym
dniem zawarcia umowy z podwykonawca lub jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Jezeli w projekcie umowy [ub jej zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, termin zaplaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz 10 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcey lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, zamawiajgcy informuje o tym
wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaplaty kary
umownej, o ktdrej mowa w § 14 ust. 5 lit d) umowy.

4. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, jak rowniez do projektu jej zmian, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:
a. niespelniajacej wymagan okreélonych w SIWZ,

b. gdy przewiduje sig termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz wskazany w ust. 3 ninigjszego
paragrafu.
w terminie 10 dni od dnia przediozenia projektu umowy i jej zmian.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jej
zmian przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatlem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi realizowane w ramach umowy
oroboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartodci umowy. Wylaczenie o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajgcemu oswiadczen podwykonawcow,
w ktorych podwykonawcy zobowiaza sig do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o kazdorazowym opoznieniu w zaptacie przez Wykonawce za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi.

8. Wykonawca zobowigzany bedzie przy skladaniu faktury przekazac¢ Zamawiajgcemu odwiadczenia
podwykonawcdw o dokonaniu przez Wykonawce na ich rzecz wszystkich platnosci dotyczacych
robot budowlanych, dostaw i ustug , ktore zostaly przez nich wykonane i optacone lub innych
platnosei wymagalnych na dzien piatnosci faktury przez Zamawiajacego.

9. W przypadku braku potwierdzenia dokonania przez Wykonawce powyzszych platnodei,
Zamawiajgcy wstrzyma platnosci na rzecz Wykonawcy do momentu udokumentowania przez
Wykonawce uregulowania zobowigzafi wobec podwykonawcow.

10.W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty wynagrodzenia odpowiecdnio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcy zamoéwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawey lub
dalszemu podwykonawey, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego UmMOwWe
o podwykonawstwo lub zmian do tej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedlozong Zamawiajgcemu i zaakceptowang przez niego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy fub ustugi.

11.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylgcznie naleznosei powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi i jej zaakeeptowaniu przez Zamawiajacego.
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12.Bezposrednia zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy informuje Wykonaweg o
mozliwosci  zgloszenia pisemnych uvwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10
Wykonawca moze zglosi¢ pisemne uwagi w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji przez
Zamawiajacego.

14.W przypadku zgloszenia w terminie uwag, o kidrych mowa w ust. 13, Zamawiajacy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawey, jezeli wykonawea wykaze niezasadnosé takiej zaplaty,

b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcey lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosei Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sic nalezy, albo

c. dokonaé bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajagcy potraca kwotge wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcey.

16.Zamawiajacy bedzie miatl prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
wykonawcy, dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.

§5
1. Terminy wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ nastgpujaco:
- rozpoczecie robot — w ciggu 5 dni od zawarcia umowy,
- zakonczenie robdt — w terminie do 29.11.2019 r.,

§6
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w ciagu 5 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia umowy, a Wykonawca w tym terminie jest zobowigzany do jego przejecia od
Zamawiajacego.

§7
1. Nadzor nad robotami objetymi niniejsza umowg w imieniu Zamawiajacego bedzie prowadzit
inspektor nadzoru: ... eeeveeen e stel

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapisow art.25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.) Zamawiajacy upowaznia
inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen robot.

2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadajacym uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej lub inzynierii hydrotechnicznej
specjalizacji techniczno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi : srédladowe budowle
hydrotechniczne lub melioracje wodne, bedzie: .......cocorviriieinrciceceee tel cercre e
W/w uprawnienia zostang przekazane Zamawiajacemu podczas przekazywania terenu budowy

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 wymaga uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 1 4 nie wymagajg wprowadzania zmian do umowy w formie
aneksu.
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§8

1. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, a takze dbaé o stan
techniczny i o prawidiowosé zabezpieczen i oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania.

3. W celu wyeliminowania pdzniejszych roszczen ze strony prawnych wiascicieli nieruchomogei
sgsiadujgeych z terenem budowy i1 ukladem drogowym stanowigcym dojazd do budowy, przed
rozpoczeciem i po zakonczeniu robot, Wykonawca przy wspéludziale prawnych wilascicieli
nieruchomosci sasiadujgcych oraz Zamawiajgcego zobowigzany jest do sporzadzenia
inwentaryzacji fotograficznej nieruchomosci sasiadujacych zterenem budowy i ukfadem
drogowym stanowiacym dojazd do budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do ufrzymania porzadku na placu budowy oraz w bezpoérednim
jego otoczeniu.

5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnoéé za plac budowy od chwili jego protokolarnego
przgjgcia.

6. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia robdt 1 placu budowy na warto$é nie mniejsza niz
wartos¢ zlozonej oferty, z tytutu szkod, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnodei cywilne;j.

7. Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow.

8. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy, poswiadczajacy posiadanie ubezpieczenia przez okres obowigzywania
umowy.

9. Jezeli okres ubezpieczenia wynikajacy z dokumentu, o ktérym mowa w ust. § jest krétszy niz
termin realizacji przedmiotu umowy, okreslony w § 5, Wykonawca jest zobowigzany przedkiadac,
w trakcie trwania umowy, dokumenty, o ktérych mowa w ust. 8, poswiadczajace posiadanie
ubezpieczenia na dalsze okresy.

10. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z wiasnych materialdw odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej. Na materialy Wykonawca obowigzany jest
posiadaé Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych lub Krajowych Deklaracji Wiasciwosei
Uzytkowych, Europejskich lub Krajowych Ocen Technicznych (EOT lub KOT), atestow Iub
innych niezbgdnych dokumentdw, ktore beds przekazywane sukcesywnie podczas odbiordéw robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu

11. Materialy, o ktérych mowa w ust. 10 powinny podlegac klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujacych w tej mierze przepisow, odpowiadaé wymaganiom umowy oraz dokumentac;ji
projektowej pod wzgledem jakoscei.

12.Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w ferminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego — wszelkich wymaganych oryginaldw: atestéw i/lub
certyfikatow i/lub innych dokumentéw wymaganych przez przepisy prawa na materialy
i urzgdzenia uzyte do wykonania robdt, nawet gdyby nie byly w sposéb wyrainy okreslone
niniejszg Umowa. Wykonawca ponosi przed Zamawiajagcym wszelka odpowiedzialnosé
odszkodowawczg z tego tytulu.

13.Na kazde zgdanie Zamawiajacego materialy, o ktérych mowa w ust. 10 zostang poddane kontroli,
tj. badaniom w miejscu produkcji, placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego
miejscu.

14. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz sprzet wymagany do
badania jako$ci materialoéw, a takze do badania cigzaru i ilosci zuzytych materiatow.

15.Badania materialéw, o ktorych mowa w ust. 10 bgdg realizowane przez Wykonawce na jego
wylaczny koszt.

16. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia stalego monitoringu wykonywanych robdt poprzez
sporzadzanie na biezaco dokumentacji fotograficznej, ktéra musi obrazowaé przebieg robot
zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu oraz umozliwiaé weryfikacje calego ich przebiegu:
Wykonawca zapewni codzienny przekaz sporzadzonej dokumentacji fotograficznej Inspektorowi
Nadzoru.

17.Ponadto Wykonaweca jest zobowigzany w szczego6lnosci do:

a. wykonania robot w sposob i na warunkach okreslonych niniejsza Umowa;
b. protokolarnego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy;
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c. zorganizowania we wilasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza produkeyjnego i socjalnego
niezbednego do wykonania robdt;

d. usuniecia wszelkich odpadow i pozostawienia w czystoscei terenu budowy;

e. zatrudniania pracownikéw i personelu posiadajgcego aktualne przeszkolenie w zakresie bhp
odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych robdt przez Wykonawee. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno§¢ za szkody spowodowane przez wlasnych pracownikow na skutek
nieprzestrzegania przepisow bhp;

f. przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego pracownikéw w zakresie bhp;

g. zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez Wykonawce
robotami;

h. odpowiedzialnodci za przestrzeganic przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska w zakresie
robdt wykonywanych przez Wykonawce;

i. przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej robdt wraz ze wszystkimi
niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami prob i badan, /a takze
wszelkich niezbednych dokumentow niezbgdnych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu

j. pelnej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody wyrzadzone dzialaniem Jub zaniechaniem
Wykonawcy na terenie budowy i terenie przyleglym, w tym szkody wyrzadzone osobom
trzecim,

k. podejmowania wszelkich innych czynnosci, choéby w sposéb bezposredni nie okreslonych
Umowa, a majacych na celu prawidlowe i terminowe wykonanie rob6t objetych ninigjszg
Umowa, z dbaloscig o przestrzeganie przepisoOw prawa.

§9

. Komisyjny odbior robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 10 dni od daty
zgloszenia w dzienniku budowy przez Wykonawcee o gotowosei do odbioru robét i potwierdzenia
gotowosci wykonanych robot do odbioru przez inspektora nadzoru.

. Za date wykonania przedmiotu umowy, okre§lonego w § 6, uznaje sie dzien, w ktérym
Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru, jezeli prace objete zgloszeniem w toku
czynnosci odbioru zostaly uznane za kompletne, wykonane nalezycie i zgodnie z umowa.

. Do terminu wykonania przedmiotu umowy, nie wlicza si¢ czasu, w ktérym Zamawiajacy dokonuje
czynno$ci odbioru okreslonych w ust. 2.

§10

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot
umowy, a pisemny dokument gwarancyjny jako dokument okreélajacy uprawnienia i obowiazki
Zamawiajacego zostanie dolaczony do protokolu odbioru wykonanych robot. Okres
obowiazywania gwarancji wynosi 36 miesigcy - na wykonane roboty budowlane wraz
z wbudowanymi materiatami i urzadzeniami, liczagc od daty podpisania protokoiu odbioru
wykonanych robot.

. W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany bedzie do
nicodplatnego usunigcia wszelkich wad robét, stwierdzonych przez Zamawiajgcego, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie podajac termin i miejsce
ogledzin. Istnienie wady stwierdza sie¢ protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie
i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rdwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawcee
wad zgloszonych przez Zamawiajacego.

. Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad,
Zamawiajacy bedzie uprawniony, bez upowaznienia sadowego, do powierzenia usunigcia wad lub
szkod  nimi o spowodowanych  osobown trzecimm, no koszl i niebozpieczenstwo Wykonawey
(wykonanie zastepcze), z zachowaniem uprawnien do kar umownych od Wykonawey
i odszkodowania uzupetniajacego.

. Niezaleznie od uprawnieii wynikajacych z tytulu gwarancji, Zamawiajacemu przyshiguia
uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady fizyczne 1 prawne rzeczy zgodnie z postanowieniami ustawy
Kodeks Cywilny, przy czym strony postanawiajg rozszerzy< okres rekojmi na okres 36 miesiecy,
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ktory rozpoczyna bieg po podpisaniu protokotu odbioru wykonanych robét (dla poszczegdlnej
czgsei).

6. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg:

a. na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
b. na 14 dni roboczych przed uplywem okresu gwarancji jakosci.

7. Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

8. Z odbioru gwarancyjnego sporzadza sig przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokdt
odbioru gwarancyjnego.

9. Odbiér gwarancyjny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigeia tych Wad 1 potwierdzenia
wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

10.Jezeli podczas odbioru gwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, co
skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania obiektu, ktdrego dotycza roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbidr gwarancyjny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu
ktorego Wykonawca jest zobowigzany usunaé Wady.

11.W razie bezskutecznego uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajacy moze skorzystaé
Z uprawnien, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

§11

1. Strony zobowigzuja sig do wzajemnego informowania sig o wszelkich okoliczno$ciach mogacych
mie¢ wplyw na wykonanie umowy oraz do doloZenia nalezytej starannosci 1 dziatania wedlug ich
najlepszej wiedzy w celu wykonania umowy.

2. Wszystkie zawiadomienia, Zgdania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie Umowy
bgda sporzadzane na pismie i dorgczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem
odbioru listem poleconym lub przesylka kurierskg albo tez wystane pocztg elektroniczng na podany
ponizej adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres, adres poczty elektronicznej, o jakim
Strona taka zawiadomi w tym celu drugg Strone. Strony uzgadniaja, iz na Zzadanie drugiej Strony
zawiadomienia przestane poczty elektroniczng zostana niezwlocznie sporzadzane na pismie
i dorgczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub
przesytka kurierskg. Tak dokonane dorgczenia beda skuteczne niezaleznie od jakiejkolwiek zmiany
adresu Strony, o ktorej Strona taka nie zawiadomita.
adres Zamawiajacego:

w formie elektronicznej naadres: ..........ooiiiiiiiiiiii

adres Wykonawcy:
w formie elekironicznej naadres: ... ....ooviiiiiiiii
lub inne adresy, ktore zostang podane do wiadomosci jednej Strony przez druga Strone.

3. Zawiadomienia dokonane w sposdb okreslony w ust. 2 ninigjszego paragrafu beda uwazane za
dokonane z chwilg dorgczenia, a w przypadku zawiadomien przestanych poczta elektroniczng
dorgezenia uwaza si¢ za dokonane z chwilg potwierdzenia ich odbioru przez druga Strone.
Roéwnoczesnie Strony ustalaja, iz w razie nicodebrania przez Stron¢ poprawnie adresowanej
jednokrotnie awizowanej przesylki nastepuje skutek dorgczenia. Kazda ze Stron moze zmienié
swoj adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposdb okreslony powyzej.

4. Strony uzgadniaja, iz o$wiadczenia/zawiadomienia dotyczace wypowiedzenia lub odstgpienia od
umowy, bedg sktadane wylgcznie w formie pisemnej dorgezane drugiej Stronie osobiscie lub
wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesytka kurierskga pod rygorem
niewaznosci. Jednoczesnie Strony ustalajg, iz w razie nieodebrania przez Strong poprawnie
adresowanej jednokrotnie awizowanej przesytki nastepuje skutek doreczenia.
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5. W przypadku zmiany przez ktorakolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, powiadomi ona o tym
fakcie druga Strong na pi$émie. Powiadomienie takie nastapi najpdozniej w dniu poprzedzajagcym
takg zmiane. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie — wyslanie korespondencji na
dotychczasowy adres begdzie uwazane za dorgczone.

§12

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowiazek:

a. natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnoscei,
i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b. przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzgdzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawcea otrzymal platnosé oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektows, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do
odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu
od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wilasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

4, W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, Zamawiajgey
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robét przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr Terenu budowy z zastrzeZzeniem
ust. 5.

5. W sytuacji stwarzajacej zagrozenie dla ludzi lub infrastruktury technicznej, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do odmowy przyjgcia robdt przerwanych i zabezpieczajgeych. W takim przypadku na
Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawowania dozoru Terenu budowy do czasu usunigcia
Zagrozen.

6. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowiazany
niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swodj koszt i1 ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawcg powyzszego obowiazku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i rob6t tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcey.

7. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci [ub bezpieczenstwa robot.

8. W terminie 7 dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokét odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wediug
sltanu na dzieni odslgpienia, klory slanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawcee faktury Jub
rachunku.

9. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robdt
wedhug stanu na dzien odstapienia,

10.Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

11.Szczegblowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w o toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatdw, konstrukeji lub urzagdzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

12.Zamawiajacy zaptaci Wykonawey wynagrodzenic za roboty wykonane do dnia odstapicnia wedhug
cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie rgkojmi i gwarancji lub inne roszezenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajgce si¢ do
wbudowania w inny obiekt.

13.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione Kkoszty zwiazane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.
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§13

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacernu kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym
mowa § 2 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy
w stosunku do terminéw, o ktérych mowa w § 6 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, naleznego za dany element robét, na ktérego etapic zwloka powstala, za kaidy dzien
zwioki.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

4. Zamawiajacy ma prawo kumnulowac kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie za wyjatkiem
kary umownej za odstapienie od umowy, o ktoére] mowa w ust. 1 ninigjszego paragrafu,

5. Wykonaweca kazdorazowo zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku naruszenia zapiséw
§ 4 niniejszej umowy w zakresie obowigzkéw Wykonawey wobec Zamawiajacego wynikajacych
z umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, z nast¢pujacych tytutdw:

a. braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom I[ub
dalszym podwykonawcom;

b. nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

c. nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo Iub
jej zmiany;

d. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Laczna wysokos¢ kar umownych z wszystkich tytulow okreslonych w umowie nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

0. Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcania z zabezpieczenia, jak réwniez z innych kwot
naleznych Wykonawcy, innych odszkodowan mna rzecz Zamawiajacego wynikajgcych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

10.W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Zamawiajacy zachowuje prawo
dochodzenia od Wykonawey kar umownych zastrzezonych w niniejszej umowie.

11.Roszczenie o zaplatg kar umownych staje sie wymagalne poczgwszy od dnia nastepnego po dniu,
w ktorym mialy miejsce okolicznosci faktyczne okreslone w niniejszej umowie stanowigce
podstawe do ich naliczenia.

12.Kary umowne z tytutu odstgpienia podlegaja zaptacie w terminie 14 dni od wezwania do zaptaty.

§14

1. Zmiana postanowiefi Umowy moze nastapi¢ pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnego
aneksu.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dopuszczonym przez
obowiazujace przepisy prawa zamowienl publicznych w przypadku wystapienia co najmniej jednej
okolicznoséci wymienionych ponizej:

1) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana niezawinionym i niemozliwym
do uniknigcia przez Wykonawce op6znieniem, wynikajacym z:
a. okolicznosei lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnodci wstrzymaniem realizacji
Umowy pizez Zamawiajgcego lub koniecznosci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowei;
b. zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na
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wykonanie Przedmiotu Umowy,

. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania  procedur

administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego,

. wystapienia ,,Sily Wyzszej” uniemozliwiajace] lub wstrzymujace] w istotny sposob

realizacje okreslonego rodzaju prac objgtych przedmiotem Umowy: Sila Wyzsza oznacza
zdarzenie, ktdrego wystgpienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie moga one zapobiec
przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w szczegdlnoSci: wojny, stany nadzwyczajne,
kleski zywiolowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanna, embargo, rewolucje,
zamieszki i strajki, na czas dziatania Sity WyZszej obowigzki Strony, ktéra nie jest w stanie
wykonaé danego obowiazku ze wzgledu na dzialanie Sity Wyzszej, ulegaja zawieszeniu,
Strona Umowy, ktora opd7Znia sig ze swoim Swiadczeniem wynikajgcym z niniejszej
Umowy ze wzgledu na dzialanie Sily Wyzszej nie jest narazona na kary umowne lub
rozwigzanie Umowy z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, kazda
ze stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajSciu
przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wykaze inaczej na piSémie, Strona, kfora
dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowala wykonywanie swoich obowigzkéw
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
rowniez musi podjaé wszelkie alternatywne dzialania zmierzajace do wykonania Umowy,
ktérych nie wstrzymujg zdarzenia Sity Wyzszej, w przypadku ustania Sity WyzZszej, Strony
niezwlocznie przystapig do realizacji swych obowigzkéw wynikajacych z Umowy,
nieprzewidzianych ~w  dokumentacji  projektowej  warunkéw  geologiczaych,
hydrogeologicznych, archeologicznych, wodnych lub terenowych,

koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych,

. innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawey

skutkujacych niemozliwoscia wykonywania Umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo
- finansowym;

. w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe organy

wydajace uzgodnienia/opinie oraz organy administracji publiczne], w tym organy
administracji rzadowej, samorzagdowej, jak roéwniez organdow i podmiotow, ktorych
dziatalno$¢é wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym lub
innych dokumentéw (w szczegdlnosei uzgodnien) w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejsze] Umowy, w szczegdlnosci: opdZnienie w wydaniu przez ww. organ decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp., do wydania kiérych sg zobowiazane na mocy przepiséw prawa
fub regulamindw; odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodniea itp.,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawee,

i. w przypadku wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

J-

uniemozliwiajgcych prowadzenie prac lub robdt bedacych Przedmiotem umowy,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, jezeli koniecznosé wykonania
prac lub robdt w tym okresie, przeprowadzania prob i sprawdzen oraz dokonywania
odbiordw nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢; Wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, to takie warunki,
ktore lacznie: biorgc pod uwage wymogi rezimow technologicznych determinujacych
wykonanie poszczegblnych robot skutkuja wstrzymaniem prowadzenia tychze robot lub
prac, ilo§é dni wystepowania w danym miesigcu kalendarzowym czynnikéw klimatycznych
takich jak temperatura, intensywno$é opadéw deszezu, $niegu czy gradu skutkujgca
przeszkodami, o ktoérych mowa powyzej jest wigksza od éredniej z ostatniego pigciolecia
liczae od daty sktadania ofert wstecz;

wystepowaniem zbyt niskich lub zbyt wysokich stanéw wod uniemozliwiajgcych realizacje
robdt budowlanych, dokonywanie odbioréw oraz innych niezbednych czynnoscei,

2) zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia i wysckodci wynagrodzenia na skutek wystapienia

dowolnej z nastepujacych okolicznosei:
a. mozliwos¢ osiagnigeia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robdt

poprzez zastosowanie innych rozwiazan techniczaych lub materialowych, przy zachowaniu
jakosci i parametréw technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzgdzen,

b. mozliwo§é osiggniccia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
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technicznych lub materialowych zwiekszajacych jakos$é, parametry techniczne lub
cksploatacyjne obicktéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji Przedmiotu
Umowy,

c.pojawienie si¢ na rynku materiatdéw lub urzadzef nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

d. pojawienie sig nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robét, jak rdwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

e. koniecznosé¢ wykonania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzani technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiORB w sytuacii,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem [ub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy, poniesieniem przez Zamawiajacego kosztéw
przewyzszajgcych Srodki przeznaczone na realizacje Przedmiotu Umowy badz utrata przez
Zamawiajgcego pozyskanych dotacji lub innych Zrédet finansowania Przedmiotu Umowy
badz koniecznoscig ich zwrotu w catosci lub czesei,

f. odmienne od przyjetych w  dokumentacji projektowe] warunki geologiczne,
hydrogeologiczne, konserwatorskie, wodne lub terenowe, w tym istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

g. konieczno$¢ wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiane przepiséw prawa lub norm
budowlanych badz =zmiang decyzji, postanowienn Iub uzgodnien przez organy
administracyjne lub podmioty uzgadniajace dokumentacje projektowa,

h. konieczno$¢ wykonania robét lub usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
istnieje przypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robdt na
terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy
polecenie wykonania robét lub innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia,

i. konieczno$¢ zmiany w sposobie spelnienia $wiadczenia wynikajaca z innych przyczyn
uzasadnionych celem Umowy 1 jej uwarunkowaniami prawnymi, finansowymi [ub
technicznymi,

j- konieczno$¢ uzgodnienia cen jednostkowych za roboty dodatkowe lub zamienne, ktére nie
byty przewidziane w Ofercie Wykonawcy,

k. rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy,

. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zasad
podlegania ubezpieczeniom spofecznym [ub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skfadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne zgodnie z postanowieniami.

3) inne zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a. wystgpienia zdarzenia o charakterze Sily Wyzszej uniemozliwiajgcego wykonanie Umowy,
zgodnie 7 jej trescia,

b. zmiana w przepisach prawach, decyzjach, postanowieniach lub uzgodnieniach,
w szczegoélnosci dotyczaca stawki podatku VAT oraz innych warunkéw podatkowych,
technicznych lub administracyjnoprawnych wptywajacych na wykonywanie Umowy,

c. kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,

d. konieczno$¢ wprowadzenia zmian w zakresic zasad prowadzenia robot przez
Podwykonawcéw ze wzgledu na potrzebg osiagnigcia celu Umowy w  istniejgcych
warunkach prawnych, finansowych i technicznych,

e. koniecznos¢ zmiany termindw i warunkow dokonywania platnosci cze$ciowych
niezbgdnych dla zapewniemia prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym
wynikajgca z sytuacji finansowej Wykonawcy lub Podwykonawceow,

f. zaistnienie innej okoliczno$ci prawnej, technicznej lub ekonomiczne] skutkujacej
niemozliwoscig wykonania Umowy, zgodnie z jej trescia,

4) inne zmiany w granicach dopuszczonych prawem zamodwieri publicznych, w tym zmiany
nieistotne w rozumieniu art. 144 ust. le prawa zamoéwien publicznych.
3. Zakres zmiany do Umowy bedzie dostosowany do niezbednych potrzeb wynikajacych
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z przyczyny uzasadniajgcej dang zmiane. W szczegllnosci w  przypadku wystgpienia

ktérejkolwiek z okolicznosei wymienionych w ust. 1 pkt 1 termin wykonania Umowy moze ulec

przediuzeniu odpowiednio o czas niezbedny do zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy

w sposéb nalezyty, za$ czas przedtuzenia nie moze by¢ dtuzszy niz okres trwania przeszkody.

4, Ceny jednostkowe robot dodatkowych lub zamiennych, ktére nie byly przewidziane w Ofercie

Wykonawcy ustalone zostana przy zastosowaniu nastgpujgcych zasad:

a. ceny czynnikéw produkcji oraz wskaznikow narzutdw nalezy przyjaé z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdlowej i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, a w przypadku, gdy nie bedzie to mozliwe brakujace ceny czynnikow
produkeji zostang przyjete z publikacji informacyjnych zestawdw srednich cen rynkowych za
roboty budowlane (jako srednie) za okres ich whudowania;

b. podstawa do okreslenia nakladdow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow
Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang
Katalogi Norm Nakiadéw Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowia katalog zmian, na ktore Zamawiajgcy moZe
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§15
1. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli pomimo pisemnego wezwania:
a. Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;
b. Wykonawca przerwal realizacje robot i nie podejmuje si¢ ich realizacji bez uzasadnionych
przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych;

Wykonaweca realizuje roboty w sposob niezgodny z postanowieniami umowy;

d. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajagcego dokonat cesji wierzytelnosci
z Umowy;

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z Wykonawca, w przypadku:

a. jezeli zaistnieje konieczno$é dwukrotnego dokonywania bezposdredniej zaptaty wynagrodzenia
przez Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 4 ust.
10;

b. jezeli zaistnigje koniecznosié dokonania bezposrednich zapliat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej umowy, okreslonej w § 2 ust. 1 umowy.

3. Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od vmowy na zasadach okreslonych
w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 z p6zn. zm.).

4. Odstapienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznoséci, z podaniem przyczyny odstgpienia, w terminie 30 dni od powziecia
wiadomodci o okolicznosciach okreslonych w ust. 112,

5. Niezaleznie od zapiséw w ust.1 i 2 Zamawiajgcemu przysiuguje prawo do odstgpienia od umowy
na zasadach okre§lonych w Kodeksie Cywilnym

§16

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod rygorem

niewaznosci, przeniesé ani zby¢ wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych

Wykonawcy na podstawie umowy na osobe trzecig. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych

z wierzytelnoscia, w szezegdlnoéci roszezen o zalegle odsetki —art, 509 §1 1 § 2 Kodeksu cywilnego.

e

8§17
Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem umowy zobowigzuje sig do przestrzegania przepiséw
o ochrostie danych osobowych, w tym przepisiw Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego | Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych { w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzqdzenie o ochronie danych — RODQO) oraz ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych.

§18
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W sprawach nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie postanowienia ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

§19
Spory mogace wynikngé w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony oddajg
rozstrzygnigciom sadom powszechnym, wilasciwym  dla siedziby Zamawiajgcego tj. siedziby
jednostki organizacyjnej Zarzadu Zlewni w Zyweu.

§20
Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach — 4 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zataczniki:

Nr 1 — opis przedmiotu zaméwienia
Nr 2 — kalkulacja ofertowa

Nr 3 — informacja RODO

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Radca prawny

it . ] j ]
Kogumita Zigcik Strona 13 2 13







