Zaltacznik nr 3 do zapytania ofertowego
Wzér umowy nr .............
wdniu.................. w Zywcu pomiedzy:

Panstwowym Gospodarsiwem Wodnym Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00 —844 Warszawa
NIP: 5272825616 REGON: 368302575 w imieniu ktérego dziala Zarzad Zlewni w Zywcu
ul. Bracka 30 34-300 Zywiec, NIP: 5272825616 REGON: 368302575,

reprezentowanym przez:

Mari¢ Wisifiska — Kurz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zywcu

zwanym dalej ,, Zamawiajacym”,

-sad rejestrowy, numer rejestru, kapital zakladowy — w przypadku spoiki z o.o., akcyjnej, spotki
¢ L] R P

Centralna Ewidencja i Informacja o Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG) lub-numer i miejsce wpisu
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej w przypadku oséb fizycznych prowadzacych dziatalnosé

ZOSPOAATCZE «.vuveeeeie i

zwanym dalej ,, Wykonawca” z siedzibg W ........ccccervvennee. , [eprezentowanym przez:
NIP e REGON. ..ottt
Rachunek bankowy ©.....cccooeveeiviiiiiccnciennnn. Ittt e s e same e e s e sne s nena e

Strony w rezultacie wyboru oferty najkorzystniejszej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego nr 2081/ZZZ/2019 pn. ,Usuwanie szkéd powodziowych na pot. Zasypnica
w km (+580 — 1+130 wraz z doplywem bez nazwy w m. Sucha Beskidzka, pow. suski, woj.
malopolskie, woj. malopolskie”.

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zawarly umowe o nastgpujgcej tresei:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,,Usuwanie szkod
powodziowych na pot. Zasypnica w km 0+580 — 1+130 wraz z doplywem bez nazwy
w m. Sucha Beskidzka, pow. suski, woj. malopolskie, woj. malopolskie”.

2. Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia okreSla zalaczona dokumentacja projektowa,
przedmiar robét, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych i zlozona
przez Wykonawce oferta, stanowigce integralng czesé niniejszej umowy. Roboty musza byé
wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz na ustalonych
w niniejszej] umowie warunkach, a takze zgodnie ze swoja najlepsza wiedza
i doswiadczeniem, z zachowaniem najwyiszej starannosci w stosunkach danego rodzaju
wymaganej.

3. Wykonawca os$wiadcza, Ze zapoznal si¢ z dokumentami o ktérych mowa w ust. 2 i uznaje je
za kompletne, prawidlowe i1 wystarczajgce do wykonania przedmiotu umowy.

§2
1. Wartos¢ kosztorysowg robét strony ustalaja na kwotg netto w wysokoSci vvvueivesinnen. zt, (slownie
................................... ) brutto, w wysoko$ci ............. zh (stownie .....................L0)
w tym podatek od towarow 1 ustug w wysokosci 23%, w kwocie vovvuuen.. zk

2. Kwoty okreslone w ust. 1 zawieraja wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania, o ktérym
mowa w §1, wynikajgce wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robdt) bedacego
podstawa obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego oraz nastepujace koszty:
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a. koszty wszelkich robdt  przygotowawczych, demontazowych,  wyburzeniowych,
odtworzeniowych, porzgdkowych, zagospodarowania terenu budowy, robdt zwigzanych
z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji obiektu bez wylgczenia z eksploatacji, przekopow
kontrolnych, odtworzenie drog, chodnikéw, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadéw,
zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody, oraz inne koszty wynikajace z niniejszej
umowy,

3. W zakresie materialdw zbednych Wykonawea jest zobowigzany przestrzegad przepisy wynikajace
z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i wydanych do ustawy przepiséw wykonawczych —
ponoszgc w tym zakresie wylgczng odpowiedzialnosé.

4. W przypadku, gdy ilo§é faktycznie wykonanych robot bgdzie odbiegata od ilosci robot
wynikajacych wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robdt) bedgcego podstawg
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwigkszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych
w kosztorysie ofertowym.

5. W przypadku zmniejszenia lub zwickszenia zakresu robdt o 5% w stosunku do zestawienia
planowanych prac, wymaga sig, aby ewentualne roboty dodatkowe lub zmniejszony zakres robét, o
ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, warto$é i proponowany termin wykonania zostaly
okreélone  ,Protokolem konieczno$ci zwigkszajacym zakres (roboty dodatkowe) lub
zmniejszajagcym zakres robot ” potwierdzonym przez inspektora nadzoru i zatwierdzonym przez
Zamawiajacego.

6. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak
réwniez nie przewiduje sie mozliwoéci zmian skladnikéw cenotworezych podanych w ofercie bez
wzgledu na zaistniata w migdzyczasie sytuacje za wyjatkiem zmiany, o ktére] mowa w §16 ust. 4
umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego
Z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujgeymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania
przedmiotu umowy okres§lonego w §1.

8. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi kosztorysem rdznicowym, ktdry stanowid
bedzie réznice pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych.

9. Wymaga sig, aby zakres, wartod¢ robdt zamiennych i proponowany termin wykonania zostaty
okreslone ,,Protokolem koniecznosci robét zamiennych” potwierdzonym przez inspektora nadzoru
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

10.Przewiduje si¢ takze mozliwo$é ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji
gdy wykonanie danych robo6t bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiazujagcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu
okreslonego w §1.

11.Za roboty niewykonane jako zbedne, choé¢ objg¢te kosztorysem ofertowym oraz specyfikacja
techniczng wynagrodzenie nie przystuguje
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1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbegdzie jednorazowo, na
podstawie podpisanego przez Strony protokolu odbioru, stwierdzajacego wykonanie robot bez
zastrzezen ze strony Zamawiajacego, ktory bedzie dla Wykonawcy podstawa do wystawienia
faktury VAT,

2. Platnosé nastapi przelewem na rachunek bankowy WyYKONawey: vevveevrsesiiiiisrecrrssacencecnas

3. Strony postanawiaja, ze termin zaplaty faktur Wykonawcy bedzie wynosit do 7 dni liczac od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcege prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi - protokét odbioru i oswiadczen o ktérych mowa w ust4 — w przypadku
powierzenia robot podwykonawcom. Nabyweg faktur bedzie: Pafistwowe Gospodarstwoe Wodne
Wody Polskie, 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 80/82, NIP: 5272825616 natomiast odbiorca:
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 22 30-109
Krakéw, Zarzad Zlewni w Zyweu — ul. Bracka 30, 34-300 Zywiec.

4, Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé o$wiadczenia Podwykonaweéw 1 dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace
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zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. O$wiadezenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawedw lub inne dowody na potwicrdzenic dokonancj zaplaty wynagrodzenia powinny
potwierdzac brak zaleglosci Wykonawcy.
. Za datg¢ zaplaty uznaje sig dzien w ktorym Zamawiajacy wydal swojemu bankowi polecenie
przelewu.
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. Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie nastepujgcej czesci przedmiotu umowy:
. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo,
dotyczacy wykonania czgsci robot budowlanych w zakresie wskazanym w ofercie ktére beda
realizowali podwykonawcy, a takze projekt jej zmiany na co najmniej 7 dni przed planowanym
dniem zawarcia umowy z podwykonawcg lub jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawea jest obowigzany dolaczyé zgode wykonawey na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
. Jezeli w projekcie umowy lub jej zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, termin zaplaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz 10 dni od dnia dorgezenia wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcey lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje o tym
wykonaweg | wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaplaty kary
umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 5 1it d) umowy.
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, jak réwniez do projektu jej zmian, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
a. niespeiniajgcej wymagan okres$lonych w zapytaniu ofertowym,
b. gdy przewiduje si¢ termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz wskazany w ust. 3 niniejszego
paragrafu.
w terminie 10 dni od dnia przedtozenia projekta umowy i jej zmian.
. Niezgloszenie pisemnych zastrzezeni do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jej
zmian przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedlozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg dostawy Iub ustugi realizowane w ramach umowy
oroboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wylaczenie o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedstawienia Zamawiajacemu oswiadezefi podwykonawcédw,
w kiérych podwykonawcy zobowigza sig do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o kazdorazowym opozZnieniu w zaplacie przez Wykonawce za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi.
. Wykonawca zobowigzany bedzie przy zlozeniu faktury przekaza¢ Zamawiajacemu oswiadczenia
podwykonawcow o dokonaniu przez Wykonawce na ich rzecz wszystkich platnodci dotyczacych
robét budowlanych, dostaw i ustug lub innych platnosci wymagalnych na dziedl platnosci faktury
przez Zamawiajacego.
. W przypadku braku potwierdzenia dokonania przez Wykonawce powyzszych platnosei,
Zamawiajacy wstrzyma platnosci na rzecz Wykonawcy do momentu udokumentowania przez
Wykonawce uregulowania zobowigzan wobec podwykonawcow.

10.W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawcg lub dalszego podwykonawcy zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy
dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart =zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo lub zmian do tej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawarl przedloZzong Zamawiajacemu i zaakceptowana przez niego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

11.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy, ktdrej
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedioZeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za

zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

usfugi i jej zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

12.Bezposrednia zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 obejmuje wylgcznie naleine
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13.Przed  dokonaniem  bezposredniej zaplaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o
mozliwodci zgloszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawey, o ktérych mowa w ust. 10
Wykonawca moze zglosi¢ pisemne uwagi w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji przez
Zamawiajacego.

14.W przypadku zgloszenia w terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy moze:

a. nie dokoma¢ bezpoSredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaplaty,

b. ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwodci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy, albo

c. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosd takiej zaplaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potrgea kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcey.

16.Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowe]
wykonawcy, dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.

§5
1. Terminy wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ nastgpujgco:
- rozpoczecie robdt — do 5 dni od podpisania umowy,
- zakoficzenie robdt — najpozniej do dnia 15.12.2019 r.

§6
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w ciagu 5 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia umowy, a Wykonawca w tym terminie jest zobowigzany do jego przejecia od
Zamawiajgcego.
§7
I. Nadz6r nad robotami objetymi niniejsza umowg w imieniu Zamawiajacego begdzie prowadzil
inspektor nadzorl: coovi i e
Zakres uprawniefi inspektora nadzoru wynika z zapisow art.25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane. Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen robot.
2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadajacym uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w zakresic w specjalnodci inZynierii hydrotechnicznej bez ograniczef [ub
odpowiadajgce im réwnowaine uprawnienia wydane na podstawie wczednie] obowiazujacych
PrZEPISOW, DOAZIE. . i e e
W/w uprawnienia zostana przekazane Zamawiajgcemu podczas przekazywania terenu budowy
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pi§mie Wykonaweeg na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
4, Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 wymaga uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym.
5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 1 4 nie wymagaja wprowadzania zmian do umowy w formie
aneksu.
§8

1. Wykonawea jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyC i oznakowad plac budowy, a takze dbaé o stan
techniczny i o prawidlowos$é zabezpieczenn i1 oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania.

3. W celu wyeliminowania pdZniejszych roszczen ze strony prawnych wiascicieli nieruchomosci
sgsiadujgcych z terenem budowy i ukiadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy, przed
rozpoczeciem i po zakoficzeniu robdt, Wykonawca przy wspoludziale prawnych wlascicieli
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nieruchomodci  sgsiadujgcych oraz  Zamawiajgcego zobowigzany jest do  sporzadzenia

inwentaryzacji fotograficznej nieruchomosci sgsiadujacych zterenem budowy i ukladem

drogowym stanowigeym dojazd do budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na placu budowy oraz w bezposrednim
jego otoczeniu.

5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za plac budowy od chwili jego protokolarnego
przejecia.

6. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia robét i placu budowy na warto$¢ nie mniejsza niz
wartos¢ zlozonej oferty, z tytutu szkéd, ktore mogg zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

7. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnosé za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow.

8. Wykonawca dostarczy Zamawiajgecemu dokument ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy, poswiadczajacy posiadanie ubezpieczenia przez okres obowiazywania
umowy.

9. Jezeli okres ubezpieczenia wynikajacy z dokumentu, o ktérym mowa w ust. 8 jest krotszy niz
termin realizacji przedmiotu umowy, okreslony w § 5, Wykonawca jest zobowiazany przedkiadaé,
w trakcie trwania umowy, dokumenty, o ktérych mowa w ust. 8, po$wiadczajace posiadanie
ubezpieczenia na dalsze okresy.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty z wiasnych materialéw odpowiadajacych
wymaganiom okre$lonym w dokumentacji technicznej. Na materialy Wykonawca obowigzany jest
posiada¢ Deklaracje Wladciwodei Uzytkowych lub Krajowych Deklaracji Wiasciwosci
Uzytkowych, Europejskich Iub Krajowych Ocen Technicznych (EOT lub KOT), atestéw lub
innych niezbednych dokumentow, kiére beda przekazywane sukcesywnie podczas odbioréw robét
zanikowych i ulegajgcych zakryciu

11. Materialy, o ktérych mowa w ust. 10 powinny podlegaé klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujacych w tej mierze przepiséw, odpowiada¢ wymaganiom umowy oraz dokumentacji
projektowej pod wzgledem jakosci.

12.Na kazde Zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajagcego  wszelkich wymaganych oryginaléw: atestéw i/lub
certyfikatdw i/lub innych dokumentéw wymaganych przez przepisy prawa na materialy
iurzadzenia uzyte do wykonania robét, nawet gdyby nie byly w spos6b wyrazny okreslone
niniejsza Umows. Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym wszelka odpowiedzialnosé
odszkodowawezg z tego tytulu.

13.Na kazde zadanie Zamawiajacego materialy, o ktorych mowa w ust. 10 zostana poddane kontroli,
tj. badaniom w miejscu produkeji, placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego
miejscu,

14. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet wymagany do
badania jakosci materiatéw, a takze do badania cigzaru i ilosci zuzytych materiatéw.

15.Badania materialéw, o ktérych mowa w ust. 10 beda realizowane przez Wykonawce na jego
wylaczny koszt.

16. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia statego monitoringu wykonywanych rob6t poprzez
sporzadzanie na biezaco dokumentacji fotograficznej, ktéra musi obrazowaé przebieg robét
zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu oraz umozliwial weryfikacje calego ich przebiegu-
Wykonawca zapewni codzienny przekaz sporzadzonej dokumentacji fotograficznej Inspektorowi
Nadzoru.

17. Ponadto Wykonaweca jest zobowigzany w szczegdlnosei do:

a. wykonania robét w sposéb 1 na warunkach okre$lonych niniejsza Umowa;

b. protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy;

¢. zorganizowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza produkcyjnego i socjalnego
niezbednego do wykonania robét;

d. usunigcia wszelkich odpadéw i pozostawienia w czystoscei terenu budowy;

e. zatrudniania pracownikéw i personelu posiadajacego aktualne przeszkolenie w zakresie bhp
odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych robét przez Wykonawcee. Wykonawcea ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez wiasnych pracownikéw na skutek
nieprzestrzegania przepisow bhp;

f. przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego pracownikéw w zakresic bhp;
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zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez Wykonawce

robotami;

h. odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska w zakresie
robdt wykonywanych przez Wykonawce;

i. przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej robdt wraz ze wszystkimi
niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan, /a takze
wszelkich niezbednych dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu

j. pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone dzialaniem lub zaniechaniem
Wykonawcy na terenie budowy i terenie przyleglym, w tym szkody wyrzadzone osobom
trzecim;

k. podejmowania wszelkich innych czynnosci, choéby w sposob bezposredni nie okreslonych
Umowa, a majacych na celu prawidlowe i terminowe wykonanie robot objetych niniejsza
Umowa, z dbaloscia o przestrzeganie przepisOw prawa.

89

. Komisyjny odbiér robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 10 dni od daty

zgloszenia w dzienniku budowy (jezeli jego prowadzenie bedzie wymagane) przez Wykonawcg o

gotowosci do odbioru robdt i potwierdzenia gotowosci wykonanych robot do odbioru przez

inspektora nadzoru.

. Za date wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 6, uznaje sie dzien, w ktorym

Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru, jezeli prace objete zgloszeniem w toku

czynnoéci odbioru zostaly uznane za kompletne, wykonane naleZycie 1 zgodnie z umowa.

. Do terminu wykonania przedmiotu umowy, nie wlicza sie czasu, w ktérym Zamawiajgcy dokonuje

czynnos$ci odbioru okreslonych w ust. 2.

a2

§10

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot
umowy, a pisemny dokument gwarancyjny jako dokument okreslajacy uprawnienia i obowigzki
Zamawiajacego zostanie dolgczony do protokolu odbioru koncowego. Okres obowiazywania
gwarancji wynosi 36 miesiecy - na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiatami
i urzgdzeniami, liczac od daty podpisania protokotu odbioru wykonanych robot.

. W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego zobowigzany bedzie do
niecdpiatnego usuniecia wszelkich wad robdt, stwierdzonych przez Zamawiajacego, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na piSmie podajgc termin i miejsce
ogledzin. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie
i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce
wad zgloszonych przez Zamawiajacego.

. Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad,
Zamawiajacy bedzie uprawniony, bez upowaznienia sagdowego, do powierzenia usunigcia wad Iub
szkéd nimi spowodowanych osobom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
{(wykonanie =zastepcze), z zachowaniem uprawniei do kar umownych od Wykonawcy
1 odszkodowania uzupetniajgcego.

. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z tytulu gwarancji, Zamawiajacemu przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy zgodnie z postanowieniami ustawy
Kodeks Cywilny, przy czym strony postanawiaja rozszerzy¢ okres rekojmi na okres 36 miesiecy,
ktory rozpoczyna bieg po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa:

a. na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

b. na 14 dni roboczych przed uplywem okresu gwarancji jakosci.

. Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

. Z odbioru gwarancyjnego sporzadza si¢ przed uptywem okresu regkojmi lub gwarancji Protokét
odbioru gwarancyjnego.
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9. Odbioér gwarancyjny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rgkojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

10.Jezeli podezas odbioru gwarancyjnego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, co
skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa odbioér gwarancyjny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o0 okres przediuzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu
ktorego Wykonawca jest zobowigzany usunaé Wady.

11.W razie bezskutecznego uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajacy moze skorzystaé
z uprawniei, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

§11

1. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego informowania sig o wszelkich okolicznosciach mogacych
mie¢ wplyw na wykonanie umowy oraz do dofozenia nalezytej starannodci i dziatania wedlug ich
najlepszej wiedzy w celu wykonania umowy.

2. Wszystkie zawiadomienia, zadania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie Umowy
bedg sporzadzane na pismie i dorgezane drugiej Stronie osobiécie lub wyslane za potwierdzeniem
odbioru listem poleconym lub przesylka kurierska albo tez wystane pocztg elektroniczng na podany
ponizej adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres, adres poczty elektronicznej, o jakim
Strona taka zawiadomi w tym celu drugg Strong. Strony uzgadniaja, iz na zadanie drugiej Strony
zawiadomienia przestane poczta elektroniczng zostang niezwlocznie sporzadzane na pismie
i dorgczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub
przesytka kurierskg. Tak dokonane dorgczenia bedg skuteczne niezaleznie od jakiejkolwiek zmiany
adresu Strony, o ktorej Strona taka nie zawiadomita.
adres Zamawiajacego:

Panstwowe Gospedarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zyweu

ul. Bracka 30

34-300 Zywiec

w formie elektronicznej na adres: zz-zywiec@wody.gov.pl

adres Wykonawcy:
w formie elektroniczne] 12 adres: vvevviivieiiiieiiiea e e e eaaen
lub inne adresy, ktore zostang podane do wiadomosci jednej Strony przez drugg Strong.

3. Zawiadomienia dokonane w sposdb okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu beda uwazane za
dokonane z chwilg dorgczenia, a w przypadku zawiadomien przestanych poczty elektroniczng
dorgezenia uwaza sig za dokonane z chwila potwierdzenia ich odbioru przez drugs Strone.
Roéwnoczesnie Strony ustalaja, iz w razie nieodebrania przez Strong poprawnie adresowane
Jednokrotnie awizowanej przesytki nastepuje skutek doreczenia. Kazda ze Stron moze zmienié
swoj adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposob okreslony powyzej.

4. Strony uzgadniaja, iz oswiadczenia/zawiadomienia dotyczace wypowiedzenia lub odstgpienia od
umowy, beda skladane wylgcznie w formie pisemnej doreczane drugiej Stronie osobiscie lub
wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesytka kurierska pod rygorem
niewazno§ci. Jednoczesnie Strony ustalaja, iz w razie nieodebrania przez Strone poprawnie
adresowanej jednokrotnie awizowanej przesytki nastepuje skutek doreczenia,

5. W przypadku zmiany przez ktéragkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, powiadomi ona o tym
fakcie drugg Strone na piSmie. Powiadomienie takie nastapi najpdézniej w dniu poprzedzajacym
taka zmiang. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie — wystanie korespondencji na
dotychczasowy adres bedzie uwazane za doreczone.

§12

1. W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowiazek:

a. natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wlasnosei,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren
budowy 1 opusci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
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b. przekaza¢ znajdujace sie¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za kiére Wykonawca otrzymat platnos¢ oraz inng,
sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

2. W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcey, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robot przerwanych
i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor Terenu budowy z zastrzezeniem
ust. 5.

5. W sytuacji stwarzajacej zagrozenie dla ludzi lub infrastruktury technicznej, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do odmowy przyjecia robdt przerwanych i zabezpieczajacych. W takim przypadku na
Wykonawcey spoczywa obowiazek sprawowania dozoru Terenu budowy do czasu usunigcia
zagrozen.

6. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowal usunigcie sprzetu i robot tymcezasowych na swdj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robodt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawey.

7. Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczefistwa robét.

8. W terminic 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegbiowy protokd! odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedlug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury fub
rachunku.

9. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedhug stanu na dzien odstapienia.

10. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawey w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

11.8zczegdlowy protokd! robot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robd6t i wykaz tych materialdow, konstrukcji lub urzadzen, stanowiag podstaweg do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

12.Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedlug
cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszezenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszezenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace sig do
wbudowania w inny obiekt.

13.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od Umowy.

§13

1. Wykonawca =zaplaci Zamawiajgcemu karg umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawey, w wysokoscei 5% wynagrodzenia umownego brutto, o kidrym
mowa § 2 ust. 1 umowy.

2. Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy
w stosunku do termindw, o ktérych mowa w § 5 w wysokosei 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, naleznego za dany element robét, na ktérego etapie zwloka powstata, za kazdy dzien
zwloki.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowna za zwlok¢ w usunigeiu wad stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rgkojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
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brutto, o ktérym mowa § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia Wyznaczonego na
usuniecie wad.

4. Zamawiajacy ma prawo kumulowa¢ kary umowne okreglone w niniejszym paragrafie za wyjatkiem
kary umownej za odstgpienie od umowy, o kiérej mowa w ust. I niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca kazdorazowo zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosei 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku naruszenia zapiséw
§ 4 niniejszej umowy w zakresie obowiazkéw Wykonawey wobec Zamawiajacego wynikajacych
z umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, z nastgpujacych tytuldw:

a. braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom;

b. nieprzedioZenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

¢. nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
Jjej zmiany;

d. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$é kar umownych.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Laczna wysoko$¢ kar umownych z wszystkich tytuléw okreslonych w umowie nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

9. Zamawiajacy jest upowazniony do potracania z zabezpieczenia, jak réwniez z innych kwot
naleznych Wykonawcey, innych odszkodowan na rzecz Zamawiajacego wynikajacych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

10.W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania Zamawiajacy zachowuje prawo
dochodzenia od Wykonawcy kar umownych zastrzezonych w niniejszej umowie.

11.Roszezenie o zaplatg kar umownych staje si¢ wymagalne poczawszy od dnia nastepnego po dniu,
w ktorym mialy miejsce okolicznosci faktyczne okreslone w ninigjszej umowie stanowiace
podstawe do ich naliczenia.

12.Kary umowne z tytutu odstapienia podlegajq zaplacie w terminie 14 dni od wezwania do zaplaty.

§14

1. Zmiana postanowien Umowy moze nastapi¢ pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnego
aneksu.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowies niniejszej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dopuszczonym przez
obowigzujace przepisy prawa zamowiert publicznych w przypadku wystapienia co najmniej jednej
okoliczno$ci wymienionych ponizej:

1) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana niezawinionym i niemozliwym

do uniknigcia przez Wykonawceg op6znieniem, wynikajacym z:

a. okolicznosei lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szezegdlnosei wstrzymaniem realizacji
Umowy przez Zamawiajgcego lub koniecznosei usuniecia btedéw Iub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowe;j;

b. zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy,

c. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw  trwania  procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego,

d. wystapienia ,,Sily Wyzszej” uniemozliwiajacej lub wstrzymujacej w istotny sposob
realizacjg okreslonego rodzaju prac objetych przedmiotem Umowy: Sita Wyzsza oznacza
zdarzenie, ktérego wystapienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie moga one zapobiec
przy zachowaniu nalezytej starannodci, a w szezeg6lnosci: wojny, stany nadzwyczajne,
klgski zywiolowe, epidemie, ograniczenia zwiazane z kwarantanna, embargo, rewolucje,
zamieszki i strajki, na czas dziatania Sily Wyzszej obowiazki Strony, ktéra nie jest w stanie
wykona¢ danego obowigzku ze wzgledu na dzialanie Sity Wyzszej, ulegaja zawieszeniu,
Strona Umowy, kiéra opéznia sig ze swoim $wiadczeniem wynikajacym z niniejszej
Umowy ze wzgledu na dziatanie Sily Wyzszej nie jest narazona na kary umowne lub
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rozwigzanie Umowy z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, kazda
ze stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu
przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wykaze inaczej na pismie, Strona, ktdéra
dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajagcych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
réwniez musi podjaé wszelkie alternatywne dzialania zmierzajace do wykonania Umowy,
ktorych nie wstrzymuja zdarzenia Sity Wyzszej, w przypadku ustania Sity WyzZszej, Strony
niezwlocznie przystapig do realizacji swych obowigzkow wynikajacych z Umowy,

¢. nieprzewidzianych ~w  dokumentacji  projektowej  warunkéw  geologicznych,
hydrogeologicznych, archeologicznych, wodnych lub terenowych,

f. koniecznoséci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych,

g. innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujacych niemozliwoscia wykonywania Umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo
- finansowym;

h. w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe organy
wydajace uzgodnienia/opinie oraz organy administracji publicznej, w tym organy
administracji rzgdowej, samorzadowej, jak réwniez organdéw i podmiotdéw, ktorych
dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym lub
innych dokumentéw (w szczegdlnosei uzgodnien) w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej] Umowy, w szczegdlnosci: opdznienie w wydaniu przez ww. organ decyzji,
zezwolefl, uzgodnien itp., do wydania ktérych sg zobowigzane na mocy przepisdéw prawa
lub regulaminéw; odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolef, uzgodnien itp.,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

i. w przypadku wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
uniemozliwiajagcych prowadzenie prac lub robdt begdacych Przedmiotem umowy,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, jezeli koniecznos¢ wykonania
prac lub robdt w tym okresie, przeprowadzania préb i sprawdzen oraz dokonywania
odbioréw nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é; Wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, to takie warunki,
ktore lacznie: biorge pod uwage wymogi rezimdéw technologicznych determinujacych
wykonanie poszczegolnych robét skutkuja wstrzymaniem prowadzenia tychze robot lub
prac, ilo$¢ dni wystepowania w danym miesiacu kalendarzowym czynnikéw klimatycznych
takich jak temperatura, intensywno$¢ opadéw deszczu, $niegu czy gradu skutkujaca
przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wigksza od sredniej z ostatniego pigeiolecia
liczac od daty skladania ofert wstecz;

J-  wystepowaniem zbyt niskich lub zbyt wysokich stanéw wéd uniemozliwiajacych realizacje
robdt budowlanych, dokonywanie odbioréw oraz innych niezbednych czynnosei,

2) zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia i wysokosci wynagrodzenia na skutek wystapienia
dowolnej z nastepujacych okolicznosei:

a. mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzai technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu
jakodci i parametrdéw technicznych obiektow budowlanych, instalacji 1 urzadzen,

b. mozliwos¢ osiagniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiazan
technicznych lub materialowych zwieckszajacych jako$é, parametry techniczne Iub
eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji Przedmiotu
Umowy,

c.pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakodci robdt,

d. pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na
skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robét, jak rowniez
kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

e. koniecznoé¢ wykonania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiIiORB w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy, poniesicniem przez Zamawiajacego kosztéw
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f.

i

k.

preewyzszajacych srodki przeznaczone na realizacje Przedmiotu Umowy badz utratg przez
Zamawiajgcego pozyskanych dotacji lub innych zrédet finansowania Przedmiotu Umowy
badz koniecznoscig ich zwrotu w catodci lub czesci,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne,
hydrogeologiczne, konserwatorskie, wodne Iub terenowe, w tym istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,
konieczno$¢ wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiane przepiséw prawa lub norm
budowlanych badz zmiang decyzji, postanowiei Ilub uzgodnien przez organy
administracyjne lub podmioty uzgadniajace dokumentacje projektowa,

koniecznos¢ wykonania robdt lub usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
istnieje przypadek wplywajacy na bezpieczefistwo zycia, zdrowia, mienia lub robot na
terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a Inspektor Nadzoru wydal Wykonawcy
polecenie wykonania robét lub innych ezynnoéei w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia,

kenieczno$¢ zmiany w sposobie spelnienia $wiadczenia wynikajgca z innych przyczyn
uzasadnionych celem Umowy i jej uwarunkowaniami prawnymi, finansowymi lub
technicznymi,

koniecznosé uzgodnienia cen jednostkowych za roboty dodatkowe lub zamienne, ktore nie
byly przewidziane w Ofercie Wykonawcy,

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci Przedmiotu Umowy,

3) inne zmiany spowodowane nastgpujacymi okolicznosciami:

a.

b.

f.

wystgpienia zdarzenia o charakterze Sity Wyzszej uniemozliwiajgcego wykonanie Umowy,
zgodnie z jej trescia,

zmiana w przepisach prawach, decyzjach, postanowieniach lub uzgodnieniach,
w szczegolnodei dotyczaca stawki podatku VAT oraz innych warunkéw podatkowych,
technicznych lub administracyjnoprawnych wptywajacych na wykonywanie Umowy,
kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
koniecznos¢ wprowadzenia zmian w zakresie zasad prowadzenia robot przez
Podwykonawcéw ze wzgledu na potrzebe osiagniccia celu Umowy w istniejacych
warunkach prawnych, finansowych i technicznych,

konieczno$¢ zmiany terminéw i warunkéw dokonywania platnodci czesciowych
niezbgdnych dla zapewnienia prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym
wynikajgca z sytuacji finansowej Wykonawcey lub Podwykonawcéw,

zaistnienie innej okolicznosci prawnej, technicznej lub ekonomicznej skutkujace;
niemozliwoscia wykonania Umowy, zgodnie z jej trescia.

3. Zakres zmiany do Umowy bgdzie dostosowany do niezbednych potrzeb wynikajacych
zprzyczyny uzasadniajacej dang zmiang. W szczegdlnosei w przypadku wystapienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 1 termin wykonania Umowy moze ulec
przediuzeniu odpowiednio o czas niezbedny do zakoniczenia realizacji Przedmiotu Umowy
W sposob nalezyty, zas czas przedhizenia nie moze by¢ dhuzszy niz okres trwania przeszkody.

4. Ceny jednostkowe robét dodatkowych lub zamiennych, ktére nie byly przewidziane w Ofercie
Wykonawcy ustalone zostang przy zastosowaniu nastepujacych zasad:

ceny czynnikéw produkcji oraz wskaznikéw narzutéw nalezy przyjaé z kosztorysow

opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegélowej i zatwierdzonych przez

Zamawiajgcego, a w przypadku, gdy nie bedzie to mozliwe brakujgce ceny czynnikdéw

produkeji zostang przyjete z publikacji informacyjnych zestaw6w $rednich cen rynkowych za

roboty budowlane (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

podstawg do okreSlenia nakladéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych

kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogow Nakladéow

Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostana

Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy,

zatwierdzona przez Zamawiajacego.

5. Postanowienia ninigjszego paragrafu stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

a.

Strona 11z 13




§15

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosei 5%
wynagrodzenia umownego brutto przedstawionego w ofercie co stanowi kwotg .evueenees
Zabezpieczenie zostalo wniesione w ...............

W przypadku nalezytego wykonania rob6t 70% tego zabezpieczenia zostanie zwolnione w

ciaggu 30 dni po odbiorze robot, potwierdzonym protokotem odbioru robét o ktérych mowa

w § 10 i uznaniu robdt przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, a pozostata czgsc t.

30% zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi, ktéry wynosi 36

miesiecy od daty odbioru robot.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu bedzie ono ulokowane na
oprocentowanym rachunku bankowym. 70% tego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu
30 dni po odbiorze robdt, potwierdzonych protokotem odbioru robét, o ktorych mowa w § 10
i uznaniu robét przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, a pozostala cz¢s¢ tj. 30%
zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi, ktéry wynosi 36 miesigcy od
daty odbioru robot, Zabezpieczenie zostanie zwrdcone Wykonawcy z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

5. W trakeie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i
bez zmiany jego wysokoéci.

6. O dokonaniu zmiany o ktérej mowa w ust.5 Wykonawca powiadomi na pismie
Zamawiajacego.

7. Zmiana o ktorej mowa w ust.5 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w formie aneksu.

bl

§16

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli pomimo pisemnego wezwania:

a. Wykonawea nie rozpoczal realizacji robdt w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;

b. Wykonawca przerwal realizacje robdt i nie podejmuje si¢ ich realizacji bez uzasadnionych
przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych;

c. Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z postanowieniami umowy;

d. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonal cesji wierzytelnosci
z Umowy;

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy z Wykonaweg, w przypadku:

a. jezeli zaistnieje konieczno$é dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
przez Zamawiajacego podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 4 ust.
10;

b. jezeli zaistnieje koniecznoéé dokonania bezposrednich zapiat na sume wigkszg niz 5% wartosci
ninigjszej umowy, okreslonej w § 2 ust. 1 umowy.

. Odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewazno$ci, z podaniem przyczyny odstapienia, w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosei o okolicznosciach okreslonych w ust. 112,

. Niezaleznie od zapisoéw w ust.1 i 2 Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy

na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym
§17

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej na pisSmie pod rygorem
niewaznoéci, przenies¢ ani zby¢ wierzytelnosei juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych
Wykonawcy na podstawie umowy na osobe trzecia. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwiazanych
z wierzytelnoscia, w szczegdlnosci roszezen o zalegle odsetki — art. 509 §1 i § 2 Kodeksu cywilnego.

§18

Wykonawca w zwiazku z wykonywaniem umowy zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisow
o ochronie danych osobowych, w tym przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych — RODQ) oraz ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§19
W sprawach nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie postanowienia ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

§20
Spory moggce wynikngé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony oddaja
rozstrzygnieciom sadom powszechnym, wlasciwym dla siedziby Zamawiajgcego tj. Zarzadu Zlewni
w Zywell.

§21
Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach — 4 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:

Nr 1 — opis przedmiotu zamowienia
Nr 2 — kailkulacja ofertowa

Nr 3 — informacja RODO

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA.:

Radca prawny

W&ﬂ Ziecik
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