Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego
Wzér umowy nr 1791/Z.2Z/2019

wdnit oo w Zyweu pomigdzy:

Pafistwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00 -844 Warszawa
NIP: 5272825616 REGON: 368302575 w imieniu ktérego dziala Zarzad Zlewni w Zyweu
ul. Bracka 30 34-300 Zywiec, NIP: 5272825616 REGON: 368302575,

reprezentowanym przez.

Mari¢ Wisinska — Kurz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zyweu

zwanym dalej ,, Zamawiajagcym”,

......................................................................................................................................
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Centralna Ewidencja i Informacja o Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG) lub-numer i miejsce wpisu
do ewidencji dziatalnodci gospodarczej w przypadku oséb fizycznych prowadzacych dzialalnosé

ZOSPOUAICZA ...evvivniviiirirrn e

zwanym dalej ,, Wykonawca” z siedzibg w ..o , reprezentowanym przez:
NP e vesiessese e s erss s sensans REGON....circeeierercemrcisssssissersssnisssasasnnes
Rachunek bankowy @....c.ccoveimninnnieoiene T ueevireererevsassssnne et asenesssanssasnessnasanane

Strony w rezultacic wyboru oferty najkorzystniejszej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego nr 1791/Z2Z7/2019 pn. ,Usuwanie szkdd powodziowych na rzece Sole w km 24+850 —
24+900 w m. Kobiernice, gm. Porabka, pow. bielski, woj. slaskie”.

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zawarly umowg o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,Usuwanie szkéd
powodziowych na rzece Sole w km 24+850 — 24+900 w m, Kobiernice, gm. Porgbka, pow.
bielski, woj. §laskie”.

2. Szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia okresla zalgczona dokumentacja projektowa,
przedmiar rob6t, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robst budowlanych i ztozona
przez Wykonawcg oferta, stanowigce integraing czgs¢ niniejszej umowy. Roboty muszg by¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz na ustalonych
w niniejszej umowie warunkach, a takze zgodnie ze swoja najlepszg wiedzg
i dodwiadczeniem, z zachowaniem najwyzszej starannodci w stosunkach danego rodzaju
wymaganej.

3. Wykonawca o$wiadcza, Z¢ zapoznat si¢ z dokumentami o ktérych mowa w ust. 2 1 uznaje je
za kompletne, prawidtowe i wystarczajace do wykonania przedmiotu umowy.

§2
1. Wartodé kosztorysowa robdt strony ustalajg na kwotg netto w wysokosci oeeevnivninnns zt, (stownie
................................... ) brutto, w wysokosci ............. zl, (slownie UUTTTURORORPITIO |
w tym podatek od towaréw i ustug w wysokosei 23%, w kwocie civeerarn zt.

2. Kwoty okreSlone w ust. 1 zawierajg wszystkie koszty zwigzane z realizacjy zadania, o ktérym

mowa w §1, wynikajace wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robGt) bedacego
podstawa obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego oraz nastgpujgee koszty:
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a. koszty wszelkich robét przygotowawczych, demontazowych,  wyburzeniowych,
odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, robot zwigzanych
7 utrudnieniami wynikajacymi z realizacji obiektu bez wylaczenia z eksploatacji, przekopow
kontrolnych, odtworzenie drég, chodnikéw, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadow,
zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody, oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej
Umowy.

3. W zakresie materialéw zbednych Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy wynikajgce
z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i wydanych do ustawy przepiséw wykonawczych —
ponoszgc w tym zakresie wylgczng odpowiedzialnos.

4. W przypadku, gdy ilo$¢ faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci robdt
wynikajacych wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robo6t) bgdacego podstawy
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwigkszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych
w kosztorysie ofertowym.

5. W przypadku zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robét o 5% w stosunku do zestawienia
planowanych prac, wymaga sig, aby ewentualne roboty dodatkowe lub zmniejszony zakres robét, o
ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, warto$¢ i proponowany termin wykonania zostaty
okreslone ,Protokolem koniccznodei zwigkszajgcym  zakres (voboty dodatkowe) lub
zmniejszajagcym zakres robdt ” potwierdzonym przez inspektora nadzoru i zatwierdzonym przez
Zamawiajacego.

6. Nie przewiduje si¢ wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysic ofertowym, jak
réwniez nie przewiduje sig mozliwosci zmian sktadnikéw cenotworczych podanych w ofercie bez
wzgledu na zaistnialy w migdzyczasie sytuacjg za wyjatkiem zmiany, o ktorej mowa w §16 ust. 4
umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystapienia w  trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektows, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzief odbioru robot przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w §1.

8. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowic
bedzie réznice pomigdzy kosztorysem ofertowym dia robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych.

9. Wymaga sig, aby zakres, warto$¢ rob6t zamiennych i proponowany termin wykonania zostaly
okreslone , Protokofem koniecznosci robdt zamiennych” potwierdzonym przez inspektora nadzoru
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

10.Przewiduje si¢ takze mozliwo$é ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, W sytuacji
gdy wykonanie danych robét bedzie zbgdne do prawidiowego, . zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiazujgcymi na dzied odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu
okreslonego w §1.

11.Za roboty niewykonanc jako zbgdme, choé objgte kosztorysem ofertowym oraz specyfikacjg
techniczng wynagrodzenie nie przystuguje

§3

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbg¢dzie jednorazowo, na
podstawie podpisanego przez Strony protokolu odbioryu, stwierdzajgcego wykonanie robot bez
zastrzezen ze strony Zamawiajgcego, ktory bedzie dla Wykonawey podstawy do wystawienia
faktury VAT,

2. Platno$é nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawey: v.oovviieiiiinn. cresesesaitarensase

3. Strony postanawiaja, ze termin zaplaty faktur Wykonawcy bedzie wynosit do 14 dni liczae od dnia
ofrzymania przez 7Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi - protokét odbioru i o$wiadczei o ktérych mowa w ustd — w przypadku
powierzenia rob6t podwykonawcom. Nabyweg faktur bedzie: Pafistwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 30/82, NIP: 5272825616 natomiast odbiorca:
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 22 30-109
Krakéw, Zarzad Zlewni w Zywcu — ul. Bracka 30, 34-300 Zywiec.
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. Wykonawea jest zobowigzany przediozyé o$wiadczenia Podwykonawcoéw 1 dalszych

Podwykonaweéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznodci fub dowody dotyczace
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oéwiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonaweow lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny

potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy.

. Za datg zaplaty uznaje si¢ dzief w ktérym Zamawiajacy wydat swojemu bankowi polecenie

przelewu.

§4

. Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie nastgpujacej czgéei przedmiotu umowy:

........................................................................................................................

. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo,

dotyczacy wykonania czgéci robét budowlanych w zakresie wskazanym w ofercie ktdre bedg
realizowali podwykonawcy, a takze projekt jej zmiany na co najmniej 7 dni przed planowanym
dniem zawarcia umowy z podwykonawca lub jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolgezyé zgode wykonawcy na zawarcie UmMOWY
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Jezeli w projekcie umowy lub jej zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, termin zaplaty wynagrodzenia

jest dtuzszy niz 10 dni od dnia doreczenia wykonawey, podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy tub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, zamawiajgey informuje o tym
wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaplaty kary
umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 5 lit d) umowy.

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, jak réwniez do projektu jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a. niespelniajacej wymagai okreslonych w SIWZ,

b. gdy przewiduje sig termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz wskazany w ust. 3 niniejszego
paragrafu,

w terminie 10 dni od dnia przediozenia projektu umowy i jej zmian.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub jej

zmian, ktorej przedmiotem s roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jej
zmian przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedlozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi realizowane w ramach umowy
o roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wylaczenie o kiérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zi.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajgcemu o$wiadczen podwykonawcéw,

w ktérych podwykonawcy zobowiaza si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o kazdorazowym opdznieniu w zaptacie przez Wykonaweg za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i usiugi.

. Wykonawca zobowigzany bgdzie przy ztozeniu faktury przekaza¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenia

podwykonawcéw o dokonaniu przez Wykonawcg na ich rzecz wszystkich platnosei dotyczacych
rob6t budowlanych, dostaw i ustug lub innych platnosci wymagalnych na dzien platnodei faktury

przez Zamawiajgcego.

. W przypadku braku potwierdzenia dokonania przez Wykonawce powyzszych platnosci,

Zamawiajgcy wstrzyma platnodci na rzecz Wykonawcy do momentu udokumentowania przez
Wykonawce uregulowania zobowigzait wobec podwykonawcow.

10.W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zapiaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcg,

podwykonawce lub dalszego podwykonawcy zamOwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy
dokona bezpoéredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo lub zmian do tej umowy, kt6rej przedmiotem sg roboty budowlane, fub ktory
zawarl przedlozona Zamawiajacemu i zaakceptowang przez niego umowg o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi.
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11.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznodei powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi i jej zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

12.Bezposrednia zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy.

13.Przed  dokonaniem bezpodredniej zaplaty ~Zamawiajacy informuje Wykonaweg o
mozliwosci zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10
Wykonawca moze zglosié pisemne uwagi w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji przez
Zamawiajacego.

14.W przypadku zgtoszenia w terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy moze:

a. nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawey, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

b. zlozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawea lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaplaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

16.Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
wykonawcy, dotyczgeej rozliczen z podwykonawcami,

85
1. Terminy wykonania przedmiotu umowy ustala sig nastgpujgco:
- rozpoczegeie robot — do 5 dni od podpisania umowy,
- zakonczenie robdt — do 29.11.2019 r.

§6
Zamawiajacy przekaze Wykonawey protokolarnie teren budowy w ciggu 5 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia umowy, a Wykonawca w tym terminie jest zobowigzany do jego przejgcia od
Zamawiajacego.

§7

1. Nadzér nad robotami objetymi ninicjsza umowa w imieniu Zamawiajacego bedzie prowadzit
inspektor RAZOMUL «.ieerrarerisirrsiammsiniinarniessuniinnan
Zakres uprawniei inspektora nadzoru wynika z zapisow art.25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen robét.

2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadajacym uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie w specjalnodci inZynierii hydrotechnicznej bez ograniczen lub
odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia wydane na podstawie wezesniej obowiazujacych
PLZEPISOW, DEAZIE:  vvviiiirierrroiitiei it e
W/w uprawnienia zostang przekazane Zamawiajacemu podczas przekazywania terenu budowy

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawcg na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

4, Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 wymaga uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 nie wymagajg wprowadzania zmian do umowy w formie
aneksu.

§8

1. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, a takze dba¢ o stan
techniczay i o prawidtowoéé zabezpieczef i oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania.
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3. W celu wyeliminowania po7niejszych roszczei ze strony prawnych wiascicieli nieruchomosci
sasiadujgcych z terenem budowy i ukladem drogowym stanowigcym dojazd do budowy, przed
rozpoczgciem i po zakoficzeniu robét, Wykonawca przy wspdludziale prawnych wiascicieli
nieruchomosci  sasiadujacych oraz Zamawiajgcego zobowigzany jest do sporzadzenia
inwentaryzacji fotograficznej nicruchomosci sgsiadujacych zterenem budowy i ukladem
drogowym stanowiacym dojazd do budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na placu budowy oraz w bezposrednim
jego otoczeniu,

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy od chwili jego protokolarnego
przejgcia.

6. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia robot i placu budowy na warto$¢ nie mniejszg niz
wartosé ztozonej oferty, z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

7. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$é za szkody wyrzadzone przez podwykonawcdw.

8. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument ubezpicczenia w  terminie 7 dni od daty
zawarcia ninicjszej umowy, podwiadczajacy posiadanie ubezpieczenia przez okres obowigzywania
Umowy.

9. Jezeli okres ubezpieczenia wynikajgcy z dokumentu, o ktérym mowa w ust. 8 jest krotszy niz
termin realizacji przedmiotu umowy, okreslony w § 5, Wykonawca jest zobowigzany przedktadac,
w trakcie trwania umowy, dokumenty, o ktérych mowa w ust. 8, po$wiadczajace posiadanie
ubezpieczenia na dalsze okresy.

10. Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ roboty z wiasnych materiatow odpowiadajacych
wymaganiom okre$lonym w dokumentacji technicznej. Na materiaty Wykonawca obowigzany jest
posiadaé¢ Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych Ilub Krajowych Deklaracji Wiasciwosci
Uzytkowych, Europejskich lub Krajowych Ocen Technicznych (EOT lub KOT), atestow lub
innych niczbgdnych dokumentéw, ktére beda przekazywane sukcesywnie podczas odbioréw robdt
zanikowych i ulegajacych zakryciu

11. Materialy, o ktérych mowa w ust. 10 powinny podlegaé klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujacych w tej mierze przepiséw, odpowiadaé wymaganiom umowy oraz dokumentac;ji
projektowej pod wzgledem jakosei.

12.Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego  wszelkich wymaganych oryginalow: atestow  i/lub
certyfikatéw ¥lub innych dokumentéw wymaganych przez przepisy prawa na materialy
i urzadzenia uzyte do wykonania robdt, nawet gdyby nie byly w sposob wyrazny okreslone
niniejszg Umows. Wykonawca ponosi przed Zamawiajagcym wszelkg odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza z tego tytutu,

13.Na kazde zadanie Zamawiajgcego materialy, o ktérych mowa w ust, 10 zostang poddane kontroli,
tj. badaniom w miejscu produkcji, placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego
migjscu.

14. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz sprzgt wymagany do
badania jakosci materiatéw, a takze do badania cigzaru i ilo$ci zuzytych materiatdw.

15. Badania materiatéw, o ktérych mowa w ust. 10 beda realizowane przez Wykonawcg na jego
wylaczny koszt.

16. Wykonawca zobowiazuje sig do zapewnienia stalego monitoringu wykonywanych robot poprzez
sporzadzanie na biezaco dokumentacji fotograficznej, ktéra musi obrazowaé przebieg robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz umozliwia weryfikacje calego ich przebiegu:
Wykonawca zapewni codzienny przekaz sporzadzonej dokumentacji fotograficznej Inspektorowi
Nadzoru.

17. Ponadto Wykonaweca jest zobowigzany w szczegélnosei do:

a, wykonania rob6t w sposéb i na warunkach okrestonych niniejszg Umows;

b. protokolarnego przeje¢cia od Zamawiajacego terenu budowy;

¢. zorganizowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza produkeyjnego i socjalnego
niezbednego do wykonania robot;

d. usuniecia wszelkich odpad6w i pozostawienia w czystosci terenu budowy,

e. zatrudniania pracownikéw i personelu posiadajacego aktualne przeszkolenie w zakresie bhp
odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych robét przez Wykonawceg. Wykonawea ponosi peing
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odpowiedzialnoéé za szkody spowodowane przez wlasnych pracownikdw na skutek
nieprzestrzegania przepisow bhp;

f. przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego pracownikow w zakresie bhp;

g. zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez Wykonawce
robotami;

h. odpowiedzialnoci za przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska w zakresie
rob6t wykonywanych przez Wykonaweg;

i, przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej robét wraz ze wszystkimi
niezbgdnymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami prob i badan, /a takze
wszelkich niezbednych dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu

j. pelnej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcey na terenie budowy i terenie przyleglym, w tym szkody wyrzadzone osobom

trzecim;
k. podejmowania wszelkich innych czynnodci, choéby w sposéb bezposredni nie okreslonych

Umowa, a majgcych na celu prawidlowe i terminowe wykonanie robot objgtych niniejsza
Umowa, z dbatoscia o przestrzeganie przepisow prawa.

§9

. Komisyjny odbiér robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 10 dni od daty

zgloszenia w dzienniku budowy (jezeli jego prowadzenie bedzie wymagane) przez Wykonaweg o
gotowosci do odbioru robét i potwierdzenia gotowosci wykonanych robét do odbioru przez
inspektora nadzoru.

. Za date wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 6, uznaje si¢ dzied, w ktdrym

Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowosé do odbioru, jezeli prace objgte zgloszeniem w toku
czynnosci odbioru zostaly uznane za kompletne wykonane nalezycie i zgodnie z umowsg.

. Do terminu wykonania przedmiotu umowy, nie wlicza si¢ czasu, w ktérym Zamawiajgcy dokonuje

czynnosci odbioru okre$lonych w ust. 2,

§10

. Wykonawca udziela Zamawnajqcemu gwarancji na wykonany przedmiot

umowy, a pisemny dokument gwarancyjny jako dokument okreslajacy uprawnienia i obowiazki
Zamawnajacego zostanie dotgczony do protokohu odbioru kohcowego. Okres obowigzywania
gwarancji wynosi 36 miesigcy - na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiatami
i urzadzeniami, ficzac od daty podpisania protokotu odbioru wykonanych robot.

. W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego zobowigzany bgdzie do

nieodplatnego usunigcia wszelkich wad robét, stwierdzonych przez Zamawiajacego, w terminie
WyzZnaczonym przez Zamawiajgcego.

. O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg na piSmie podajgc termin i miejsce

oglgdzm Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie
i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawceg
wad zgloszonych przez Zamawiajgcego.

. Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,

Zamawiajgcy bgdzie uprawniony, bez upowainienia sadowego, do powierzenia usunigeia wad lub
szkéd nimi spowodowanych osobom trzecim, na koszt i niebezpieczefistvo Wykonawcey
(wykonanie zastgpcze), z zachowaniem uprawnien do kar umownych od Wykonawcy

i odszkodowania uzupetniajacego.

. Niezaleznie od uprawnieft wynikajacych z tytulu gwarancji, Zamawiajagcemu przyshuguja

uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy zgodnie z postanowieniami ustawy
Kodeks Cywilny, przy czym strony postanawiajg rozszerzyé okres rekojmi na okres 36 miesigey,
ktéry rozpoczyna bieg po podpisaniu protokotu odbioru koficowego.

. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg:

a. na 14 dni roboczych przed uptywem okresu r¢kojmi i
b. na 14 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakoscei,
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7. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

8. Z odbioru gwarancyjnego sporzadza sig przed upfywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokoét
odbioru gwarancyjnego.

9. Odbiér gwarancyjny sluzy potwierdzeniu usunigoia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawceg wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

10.Jezeli podczas odbioru gwarancyjnego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, co
skutkuje niemozliwoécig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa odbior gwarancyjny za$§ Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o okres przediuzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu
ktérego Wykonaweca jest zobowigzany usungé Wady.

11.W razie bezskutecznego uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajacy moze skorzysta¢
z uprawnien, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

§11

1. Strony zobowigzuja sig do wzajemnego informowania si¢ o wszelkich okolicznosciach mogacych
mie¢ wplyw na wykonanie umowy oraz do dotoZenia nalezytej staranno$ei i dziatania wedtug ich
najlepszej wiedzy w celu wykonania umowy.

2. Wszystkie zawiadomienia, zadania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie Umowy
beda sporzadzane na pi§mie i dorgczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem
odbioru listem poleconym lub przesylka kurierskg albo tez wystane poczta elektroniczng na podany
ponizej adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres, adres poczty elektronicznej, o jakim
Strona taka zawiadomi w tym celu druga Strong. Strony uzgadniaja, iz na zadanie drugiej Strony
zawiadomienia przestane poczta elektroniczng zostang niezwlocznie sporzadzane na pismie
i dorgczane drugiej Stronie osobiscie lub wyslane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub
przesyika kurierskg. Tak dokonane dorgezenia bgdg skuteczne niezaleznie od jakiejkolwiek zmiany
adresu Strony, o ktérej Strona taka nie zawiadomita.
adres Zamawiajgcego:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zyweu

ul. Bracka 30

34-300 Zywiec

w formie elektronicznej na adres: zz-zywiec@wody.gov.pl

adres Wykonawey:
w formie elektronicznej na Adres: vvvruervecrviicaninniiisinin .
lub inne adresy, ktére zostang podane do wiadomodci jednej Strony przez druga Strong.

3. Zawiadomienia dokonane w sposéb okreslony w ust. 2 ninigjszego paragrafu bedg uwazane za
dokonane z chwilg dorgezenia, a w przypadku zawiadomien przestanych poczty elektroniczng
doreczenia uwaza sig za dokonane z chwila potwierdzenia ich odbioru przez drugg Strong.
Réwnoczesnie Strony ustalaja, iz w razie nieodebrania przez Strong poprawnie adresowanej
jednokrotnie awizowanej przesytki nastgpuje skutek dorgczenia. Kazda ze Stron moze zmienié
swoj adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronic w sposdb okreslony powyzej.

4. Strony uzgadniaja, iz o$wiadczenia/zawiadomienia dotyczgce wypowiedzenia fub odstgpienia od
umowy, bgda skladane wylacznie w formie pisemnej dorgczane drugiej Stronie osobiscie lub
wyslane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesylka kurierska pod rygorem
niewaznosci, Jednoczednie Strony ustalaja, iz w razie nieodebrania przez Strong poprawnie
adresowanej jednokrotnie awizowanej przesylki nastgpuje skutek dorgezenia,

5. W przypadku zmiany przez ktérgkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, powiadomi ona o tym
fakcie drugg Strong na pi$mie. Powiadomienie takie nastapi najp6zniej w dniu poprzedzajgcym
taka zmiang. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie — wyslanie korespondencji na
dotychczasowy adres bgdzie uwazane za dorgczone.
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§12

1. W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

a. natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrong Zycia i wlasnoéci,
i zabezpicczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren
budowy i opuscié go najpéniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b. przekazaé znajdujgce sig w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezjce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacjg projekiows, najpbZniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

2. W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do
odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najpéZniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawey, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

4, W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonaweg, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminic 7 dni do odbioru robot przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr Terenu budowy z zastrzezeniem
ust. 5.

5. W sytuacji stwarzajacej zagrozenie dla ludzi lub infrastruktury technicznej, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do odmowy przyjgcia robdt przerwanych i zabezpieczajacych. W takim przypadku na
Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawowania dozoru Terenu budowy do czasu usunigcia
zagroZen.

6. W przypadku odstapicnia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwiocznie zorganizowaé usunigcie sprzgtu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonaweg powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosei lub bezpieczeristwa robot.

8. W terminic 7 dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegblowy protokét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dziet odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawcg faktury lub
rachunku.

9. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedhug stanu na dzief odstapienia.

10.Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzed, ktore nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowsg, jezeli odstapienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia,

11.Szczegdlowy protokél robét odbioru rob6t przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja rob6t i wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, stanowia podstawg do
wystawienia przez Wykonawcg odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

12.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wediug
cen na dzied odstapienia, pomniejszone o roszezenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowaweze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sig do
wbudowania w inny obiekt.

13.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna
odstgpienia od Umowy.

§13

|. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawey, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa § 2 ust. 1 umowy.
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Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu karg umowng za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy

w stosunku do termindéw, o ktérych mowa w § 5 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego

brutto, naleznego za dany element robdt, na kidrego etapie zwloka powstata, za kazdy dzien

zwloki.

Wykonawea zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych

przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rgkojmi w wysokoéei 0,1% wynagrodzenia umownego

brutto, o ktérym mowa § 2 ust. 1, za kazdy dziefi zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na

usunigcie wad.

Zamawiajacy ma prawo kumulowaé kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie za wyjatkiem

kary umownej za odstgpienie od umowy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawea kazdorazowo zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,1 %

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku naruszenia zapiséw

§ 4 niniejszej umowy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajgcych

z umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, z nastgpujgcych tytulow:

a. braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

b. nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

¢. nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany;

d. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzié odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach ogélnych kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyiszy wysoko$é kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy oraz

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Laczna wysoko$é kar umownych z wszystkich tytuléw okreSlonych w umowie nie moze

przekroczyé 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania z zabezpieczenia, jak réwniez z innych kwot

naleznych Wykonawcy, innych odszkodowan na rzecz Zamawiajacego wynikajacych

z niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

10.W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwiazania Zamawiajagcy zachowuje prawo

dochodzenia od Wykonawcey kar umownych zastrzezonych w niniejszej umowie.

11.Roszczenie o zaplatg kar umownych staje si¢ wymagalne poczawszy od dnia nastgpnego po dniu,

w ktérym mialy miejsce okolicznoéei faktyczne okreélone w niniejszej umowie stanowigce
podstawe do ich naliczenia.

12.Kary umowne z tytutu odstapienia podlegajg zaplacie w terminie 14 dni od wezwania do zaplaty.

1.

2.

§14
Zmiana postanowied Umowy moze nastapié pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnego
aneksu,
Zamawiajgcy przewiduje mozliwoéé zmian postanowieti niniejszej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dopuszczonym przez
obowigzujace przepisy prawa zamdwieri publicznych w przypadku wystapienia co najmniej jednej
okolicznoéci wymienionych ponize;:
1) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana niezawinionym i niemozliwym
do uniknigcia przez Wykonawceg opdZnieniem, wynikajacym z:
a. okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnodci wstrzymaniem realizacji
Umowy przez Zamawiajacego lub koniecznosci usunigeia bledéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej;
b. zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy,
¢. przekroczenmia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania  procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postgpowania
administracyjnego,
d. wystapienia ,,Sity Wyzszej” uniemozliwiajacej lub wstrzymujgcej w istotny sposéb
realizacje okre$lonego rodzaju prac objetych przedmiotem Umowy: Sita Wyzsza oznacza
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h.

zdarzenie, ktérego wystapienie jest niezalezne od Stron i ktdremu nie mogg one zapobiec
przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w szezegdlnosei: wojny, stany nadzwyczajne,
kigski zywiolowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje,
zamieszki i strajki, na czas dziatania Sity Wyzszej obowigzki Strony, ktéra ni¢ jest w stanie
wykonaé danego obowigzku ze wzglgdu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegaja zawieszeniu,
Strona Umowy, ktéra opéinia si¢ ze swoim $wiadczeniem wynikajacym z niniejszej
Umowy ze wzgledu na dziatanie Sily Wyiszej nie jest narazona na kary umowne lub
rozwiazanie Umowy z powodu niewykonania fub nienalezytego wykonania Umowy, kazda
ze stron jest obowiazana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajSciu
przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wykaze inaczej na pi§mie, Strona, ktéra
dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
réwniez musi podjaé wszelkie alternatywne dziatania zmierzajgce do wykonania Umowy,
ktérych nie wstrzymuja zdarzenia Sity Wyiszej, w przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony
niezwlocznie przystapia do realizacji swych obowigzkow wynikajgcych z Umowy,
nicprzewidzianych ~w  dokumentacji projektowej  warunkéw  geologicznych,
hydrogeologicznych, archeologicznych, wodnych lub terenowych,

koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych,

. innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy

skutkujacych niemozliwoscia wykonywania Umowy, zgodnie z harmonogramem rZecZowo
- finansowym,

w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe organy
wydajace uzgodnienia/opinie oraz organy administracii publicznej, w tym organy
administracji rzqdowej, samorzadowej, jak réwniez organdéw i podmiotdéw, ktérych
dziatalnodé wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym lab
innych dokumentéw (w szczegélnosci uzgodnief) w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej Umowy, w szczegblnosei: opdznienic w wydaniu przez ww. organ decyzji,
zezwoles, uzgodnien itp., do wydania ktérych sa zobowigzane na mocy przepisow prawa
fub regulaminéw; odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleil, uzgodnien itp.,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

i, w przypadku wystapienia wyjgtkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznyceh,

j

uniemozliwiajacych prowadzenie prac lub robdt bedgecych Przedmiotem umowy,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, jezeli konieczno$é wykonania
prac lub robdt w tym okresie, przeprowadzania préb i sprawdzen oraz dokonywania
odbioréw mie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawea ponosi
odpowiedzialno$¢; Wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, to takie warunki,
ktére lacznie: biorge pod uwage wymogi reZimow technologicznych determinujacych
wykonanie poszczegdlnych robét skutkuja wstrzgmaniem prowadzenia tychze robét lub
prac, iloéé dni wystgpowania w danym miesigcu kalendarzowym czynnikéw klimatycznych
takich jak temperatura, intensywno$¢ opadéw deszczu, éniegu czy gradu skutkujaca
przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wigksza od $redniej z ostatniego pigciolecia
liczac od daty skladania ofert wstecz;

wystepowaniem zbyt niskich fub zbyt wysokich stanéw wad uniemozliwiajacych realizacj¢
robét budowlanych, dokonywanie edbioréw oraz innych niezbednych czynnosci,

2) zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia i wysokoéci wynagrodzenia na skutek wystapienia

dowolnej z nastgpujacych okolicznodei:

a.

mozliwoé¢ osiagniccia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwiazan techniczaych lub materiatowych, przy zachowaniu
jakoéci i parametrow technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzes,

mozliwodé osiagniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
techniczaych lub materiatowych zwigkszajacych jako$¢, parametry techniczne lub
eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji Przedmiotu

Umowy,

c.pojawienie sig na rynku materialéw lub urzadzefi nowszej generacji pozwalajgeych na

poniesienie nizszych kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosei robot,
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k.

. pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na

skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robdt, jak rowniez
kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

koniccznoéé wykonania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych [ub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazai grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy, poniesieniem przez Zamawiajgcego kosztow
przewyzszajgeych $rodki przeznaczone na realizacje Przedmiotu Umowy badz utratg przez
Zamawiajgcego pozyskanych dotacji lub innych Zrédet finansowania Przedmiotu Umowy
badz koniecznodceia ich zwrotu w catosei lub czgsei,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne,
hydrogeologiczne, konserwatorskie, wodne lub terenowe, w tym istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,
konieczno$é wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zmiang przepiséw prawa lub norm
budowlanych badZ zmiang decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy
administracyjne lub podmioty uzgadniajace dokumentacjg projektows,

konieczno$é wykonania robét fub usunigeia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
istnieje przypadek wplywajgcy na bezpieczefistwo 7ycia, zdrowia, mienia lub robdt na
terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a Inspektor Nadzoru wydal Wykonawcy
polecenie wykonania rob6t lub innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia,

konieczno$¢ zmiany w sposobie spelnienia $wiadczenia wynikajaca z innych przyczyn
uzasadnionych celem Umowy i jej uwarunkowaniami prawnymi, finansowymi lub
technicznymi,

konieczno$é uzgodnienia cen jednostkowych za roboty dodatkowe lub zamienne, ktére nie
byly przewidziane w Ofercic Wykonawcy,

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci Przedmiotu Umowy,

3) inne zmiany spowodowane nastgpujgcymi okolicznodciami:

a.

b.

f.

wystapienia zdarzenia o charakterze Sily WyZszej uniemozliwiajacego wykonanie Umowy,
zgodnie z jej trescig,

zmiana w przepisach prawach, decyzjach, postanowieniach lub uzgodnieniach,
w szczegbInoéei dotyczgca stawki podatku VAT oraz innych warunkéw podatkowych,
technicznych lub administracyjnoprawnych wplywajacych na wykonywanie Umowy,
kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
konieczno$é wprowadzenia zmian w zakresie zasad prowadzenia robét przez
Podwykonawcéw ze wzgledu na potrzebg osiggnigeia celu Umowy w istniejgcych
warunkach prawnych, finansowych i technicznych,

konieczno$¢ zmiany terminéw i warunkéw dokonywania platnosci czgdciowych
niezbgdnych dla zapewnienia prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym
wynikajgca z sytuacji finansowej Wykonawcy lub Podwykonawcéw,

zaistnienic innej okoliczno§ci prawnej, technicznej lub ekonomicznej skutkujacej
niemozliwoscig wykonania Umowy, zgodnie z jej trescig.

3. Zakres zmiany do Umowy bedzie dostosowany do niezbgdnych potrzeb wynikajgeych
z przyczyny uzasadniajacej dang zmiang. W szczegblnosci w przypadku wystapienia
ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt | termin wykonania Umowy moze ulec
przediuzeniu odpowiednio o c¢zas niezbgdny do zakoficzenia realizacji Przedmiotu Umowy
w spos6b nalezyty, za$ czas przedtuzenia nie moze byé diuzszy niz okres trwania przeszkody.

4. Ceny jednostkowe rob6t dodatkowych lub zamiennych, ktére nie byly przewidziane w Ofercie
Wykonawcy ustalone zostang przy zastosowaniu nastgpujacych zasad:

ceny czynnikéw produkcji oraz wskainikéw narzutéw nalezy przyjaé z kosztorysow

opracowanych przez Wykonawcg metodg kalkulacji szezegblowej i zatwierdzonych przez

Zamawiajacego, a w przypadku, gdy nie bedzie to mozliwe brakujace ceny czynnikéw

produkcji zostang przyjete z publikacji informacyjnych zestawéw srednich cen rynkowych za

roboty budowlane (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

podstawa do okreélenia nakladow rzeczowych bgda normy zawarte w wyzej wskazanych

a.
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Radca prawny

kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang
Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnic wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§15
1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli pomimo pisemnego wezwania:

a. Wykonawca nie rozpoczal realizacji rob6t w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;

b. Wykonawca przerwal realizacje rob6t i nie podejmuje sig¢ ich realizacji bez uzasadnionych
przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych;

¢. Wykonaweca realizuje roboty w sposéb niezgodny z postanowieniami umowy;

d. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonat cesji wierzytelnosei
z Umowy,

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z Wykonawca, w przypadku:

a, jezeli zaistnieje konieczno$é dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
przez Zamawiajacego podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, o ktére] mowa w § 4 ust.
10;

b. jezeli zaistnieje koniccznos$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartoscei
niniejszej umowy, okreslonej w § 2 ust. 1 umowy.,

3. Odstapienie od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci, z podaniem przyczyny odstgpienia, w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomoéci o okolicznodciach okreslonych w ust. 11 2.

4. Niezaleznie od zapiséw w ust.l i 2 Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy
na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym

§16

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej na piSmie pod rygorem

niewazno$ci, przeniesé ani zby¢ wierzytelnosei juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych

Wykonawey na podstawie umowy na osobe trzecig. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych

z wierzytelnoscia, w szczeg6lnosci roszezei o zalegle odsetki —art. 509 §1 i § 2 Kodeksu cywilnego.

§17

Wykonaweca w zwigzku z wykonywaniem umowy zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepiséw

o ochronie danych osobowych, w tym przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych ~ RODO}) oraz ustawy

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§18

W sprawach nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie postanowienia ustawy Prawo

zamdwient publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

§19
Spory mogace wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony oddaja
rozstrzygnigeiom sagdom powszechnym, wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego tj. Zarzadu Zlewni

w Zywcu,

§20
Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmiagcych egzemplarzach — 4 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalgczniki:

Nr 1 - opis przedmiotu zamdwienia
Nr 2 — kalkulacja ofertowa

Nr 3 - informacja RODO

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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