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Zatacznik nr 7 do zapytania ofertowego
WzOr Umowy Or...ocvvveiiiiiiinnnnrens
Zawarta w dniu..................... w Zyweu pomiedzy:
Paistwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00 —844 Warszawa
NIP: 5272825616 REGON: 368302575 w imieniu ktorego dziala Zarzad Zlewni w Zywcu ul.
Bracka 30, 34-300 Zywiec, reprezentowanym przez

-sgd rejestrowy, numer rejestru, kapitat zakfadowy — w przypadku spéiki z o.0., akcyjnej, spéiki

JAWIIB L e

Centralna Ewidencja i Informacja o Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG) lub-numer i miejsce wpisu
do ewidencji dzialalnosci gospodarczej w przypadku osob fizycznych prowadzacych dziatalnosé
OSPOATCZE . vt

zwanym dalej ,,Wykonawceg” z siedzibg W .......coccoeeeeenenee , Teprezentowanym przez:
NIP: o REGON....ooiiiviitiireccnincnneecrnisseens
Rachunek bankowy t.........coccooiriiiiee TIE S eeeeeerrereeersreerereereeenssesnneensneesenesrees

Do niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

§t

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,,Usuwanie szkéd
powodziowych na pot. Frydrychéwka w km 6+960 - 6+965 w m. Fydrychowice, gm.
Andrychow, pow. wadowicki, woj. malopolskie.”

2. Szczegdlowy opis przedmiotu zamdéwienia okresla zalgczona specyfikacja techniczna, opis
przedmiotu zamowienia oraz zlozona przez Wykonawce oferta, stanowigce integralng czesé
niniejszej umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujagcymi przepisami prawa,
normami oraz na ustalonych w niniejszej umowie warunkach, a takze zgodnie ze swoja
najlepsza wiedzg ido$wiadczeniem, z zachowaniem najwyzsze] starannosci w stosunkach
danego rodzaju wymaganej.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentami o ktérych mowa w ust. 2 i uznaje je
za kompletne, prawidiowe i wystarczajgce do wykonania przedmiotu umowy.

§2
I. Wartos¢ kosztorysowa robdt strony ustalaja na kwotg netto w wysoKo8Cin..wivmeievcrerrerienn. ,
(STOWDIE....ceiiiece e } brutto w wysokoSei ..o ,
(STOWNIE. ..ot ), w tym podatek od towardw 1 ushug w

wysokosci 23%, t......oeiienen.

2. Kwoty okreslone w ust. 1 zawieraja wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania, o ktérym

mowa w §1, wynikajace wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robét) bedacego

podstawg obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego oraz nastepujgee koszty:

a. koszty wszelkich robét przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych,
odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, robdt zwigzanych
z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji obiektu bez wylgczenia z eksploatacji, przekopow
kontrolnych, odtworzenie drdg, chodnikéw, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpaddw,,
zaggszezenie gruntu, ewentualne pompowanie wody, oraz inne koszty wynikajgce z ninigjszej
umowy.
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3. W zakresie materiatlow zbednych Wykonawca jest zobowigzany przestrzegal przepisy wynikajgce
z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.992} i wydanych
do ustawy przepiséw wykonawczych — ponoszac w tym zakresie wylgczng odpowiedzialnosé.

4. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci robodt
wynikajacych wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robdt) bgdacege podstawg
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okre$lone w wust. 1 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych
w kosztorysie ofertowym.

5. W przypadku zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robdt o 5% w stosunku do zestawienia
planowanych prac, wymaga sie, aby ewentualne roboty dodatkowe lub zmniejszony zakres robodt, o
ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, warto$¢ i proponowany termin wykonania zostaly
okreslone ,Protokolem koniecznosci zwiekszajacym zakres (roboty dodatkowe) lub
zmniejszajacym zakres robot ” potwierdzonym przez inspektora nadzoru i zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

6. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak
réwniez nie przewiduje si¢ mozliwosci zmian skladnikdéw cenotwdrezych podanych w ofercie bez
wzgledu na zaistniala w miedzyczasie sytuacje za wyjatkiem zmiany, o ktorej mowa w §16 ust. 4
Umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznodci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w §1.

8. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktdry stanowié
bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych.

9. Wymaga sie, aby zakres, warto$¢ robot zamiennych i proponowany termin wykonania zostaty
okreslone ,,Protokotem koniecznosei robdt zamiennych™ potwierdzonym przez inspektora nadzoru
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

10.Przewiduje si¢ takze mozliwosé ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji
gdy wykonanie danych robot bgdzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu
okreslonego w §1.

[1.Za roboty niewykonane jako zbedne, choé objete kosztorysem ofertowym oraz specyfikacja
istotnych warunkéw zamdwienia wynagrodzenie nie przystuguje

§3
1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie jednorazowo, na
podstawie podpisanego przez Strony protokolu odbioru, stwierdzajacego wykonanie robot bez
zastrzezeft ze strony Zamawiajgcego, ktory bedzie dla Wykonawcey podstawa do wystawienia
faktury VAT.

3. Strony postanawiajg, ze termin zaplaty faktur Wykonawcy bedzie wynosit do 14 dni liczac od dnia

otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi - protokot odbioru i o§wiadezen o ktdérych mowa w ust. 1.
Nabywea faktur bedzie: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-844 Warszawa ul.
Grzybowska 80/82, NIP: 5272825616 natomiast odbiorca: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Krakowie ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 22 30-109 Krakow, Zarzad Zlewni w Zyweu — ul.
Bracka 30, 34-300 Zywicc,

4, Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé oéwiadczenia Podwykonaweow i dalszych
Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosei lub dowody dotyczace
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy.
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5. Za datg zaplaty uznaje sie dzien w ktdrym Zamawiajacy wydal swojemu bankowi polecenie
przelewu.

§4

1. Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie nastepujgcej czesci przedmiotu umowy:

2. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo,
dotyczacy wykonania czesci robot budowlanych w zakresie wskazanym w ofercie ktére beda
realizowali podwykonawcy, a takze projekt jej zmiany na co najmniej 7 dni przed planowanym
dniem zawarcia umowy z podwykonawea lub jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofgczyé =zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Jezeli w projekcic umowy lub jej zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, termin zaplaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz 10 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje o tym
wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaplaty kary
umownej, o ktore) mowa w § 14 ust. 5 it d) umowy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia pisemnych zastrzezed do projektu umowy
o podwykonawstwo, jak rowniez do projektu jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a. niespelniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ,

b. gdy przewiduje si¢ termin zapfaty wynagrodzenia diuzszy niz wskazany w ust. 3 niniejszego
paragrafi.
w terminie 10 dni od dnia przedtozenia projektu umowy i jej zmian.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub jej
zmian przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi realizowane w ramach umowy
oroboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy. Wylaczenie o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajacemu os$wiadczen podwykonawcow,
w ktorych podwykonawcy zobowigza sie do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o kazdorazowym opdznieniu w zaplacie przez Wykonawce za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi.

8. Wykonawca zobowiazany bedzie przy skladaniu faktury przekaza¢ Zamawiajgcemu odwiadczenia
podwykonawcodw o dokonaniu przez Wykonawee na ich rzecz wszystkich platnosci dotyczacych
robot budowlanych, dostaw i ustug , ktére zostaty przez nich wykonane i optacone lub innych
platnosci wymagalnych na dzief platnosci faktury przez Zamawiajacego.

9. W przypadku braku potwierdzenia dokonania przez Wykonawce powyzszych platnodei,
Zamawiajacy wsirzyma platnodci na rzecz Wykonawcy do momentu udokumentowania przez
Wykonawcee uregulowania zobowigzain wobec podwykonawcow.

10.W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcy zaméwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy
dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart =zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo lub zmian do tej umowy, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub kidry
zawarl przedlozong Zamawiajacemu i zaakceptowana przez niego umoweg o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy {ub ustugi.

11.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylgcznie naleZzno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo Iub zmian do umowy, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, Iub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi i jej zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.
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12.Bezpoérednia zaplata wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 10 obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy.

13.Przed dokonaniem  bezposredniej zaplaty Zamawiajacy informuje Wykonawcg o
mozliwosei zgloszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadno$ci  bezpoéredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10
Wykonawca moze zglosi¢ pisemne uwagi w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji przez
Zamawiajacego.

14.W przypadku zgltoszenia w terminie uwag, ¢ ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy moze:

a. nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,

b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcey lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

c¢. dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykenawcey lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.

15.W przypadku dokonania bezpodredniej zaplaty podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

16.Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
wykonawey, dotyczacej rozliczen z podwykonawcami,

§5
1. Terminy wykonania przedmiotu umowy ustala sig nastgpujaco:
- rozpoczecie robdt — w ciggu 5 dni od zawarcia umowy,
- zakonczenie robot — w terminie do 29.11.2019 r,

§6
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w ciggu 5 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia umowy, a Wykonawca w tym terminie jest zobowigzany do jego przejgcia od
Zamawiajgcego.

§7
1. Nadzér nad robotami objetymi niniejsza umows w imieniu Zamawiajacego bedzie prowadzit
inspektor nadzoru: ....c.coeeccvieeeececcec e stell e

Zakres uprawnient inspektora nadzoru wynika z zapisoéw art.25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (j.L. Dz U. 2 2018 r., poz. 1202 z pbzn. zm.) Zumawigjgey upowazilia
inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen robot.

2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadajgcym uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej lub inzynierii hydrotechniczne;j
specjalizacji techniczno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi : érédladowe budowle
hydrotechniczne lub melioracje wodne, bedzie: ...oooeerivecienicreeccceeiecene tell i
W/w uprawnienia zostang przekazane Zamawiajgcemu podczas przekazywania terenu budowy

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazane] w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 wymaga uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym.

5. Zmiany, o ktdérych mowa w ust. 3 1 4 nie wymagajg wprowadzania zmian do umowy w formie
aneksu.
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§8

1. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, a takze dba¢ o stan
techniczny i o prawidlowos¢ zabezpieczen i oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania.

3. W celu wyeliminowania pézZniejszych roszczen ze strony prawnych wiascicieli nieruchomosci
sasiadujgcych z terenem budowy i ukladem drogowym stanowigcym dojazd do budowy, przed
rozpoczeciem 1 po zakoficzeniu robdt, Wykonawca przy wspétudziale prawnych wiascicieli
nieruchomosci  sasiadujacych oraz Zamawiajacego zobowiazany jest do sporzadzenia
inwentaryzacji fotograficznej nieruchomosci sgsiadujgcych =zterenem budowy 1 ukladem
drogowym stanowigcym dojazd do budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na placu budowy oraz w bezposrednim
jego otoczeniu,

5. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé za plac budowy od chwili jego protokolarnego
przejecia.

6. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia robdt i placu budowy na wartoé¢ nie mniejszg niz
warto$¢ zlozonej oferty, z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;j.

7. Wykonawca ponosi rdwniez odpowiedzialnosé¢ za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow.

8. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy, poswiadczajacy posiadanie ubezpieczenia przez okres obowigzywania
umowy.

9. Jezeli okres ubezpieczenia wynikajacy z dokumentu, o ktérym mowa w ust. 8 jest krotszy niz
termin realizacji przedmiotu umowy, okreslony w § 5, Wykonawca jest zobowigzany przedktadac,
w trakcie trwania umowy, dokumenty, o ktorych mowa w ust. 8, poswiadczajace posiadanie
ubezpieczenia na dalsze okresy.

10. Wykonaweca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty z wiasnych materialow odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej. Na materialy Wykonawca obowiazany jest
posiada¢ Deklaracjc Wiasciwodei Uzytkowych lub Krajowych Deklaracji Wilasciwosei
Uzytkowych, Europejskich lub Krajowych Ocen Technicznych (EOT lub KOT), atestow lub
innych niezbednych dokumentdw, ktore beda przekazywane sukcesywnie podezas odbioréw robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu

11. Materialy, o ktérych mowa w ust. 10 powinny podlegaé klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujgcych w tej mierze przepisow, odpowiada¢ wymaganiom umowy oraz dokumentacji
projektowej pod wzgledem jakosci.

12.Na kazde Zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego  wszelkich wymaganych oryginatéw: atestow i/lub
certyfikatow i/lub innych dokumentéw wymaganych przez przepisy prawa na materialy
i urzadzenia uzyte do wykonania robot, nawet gdyby nie byly w sposdb wyrainy okreslone
ninigjsza Umows. Wykonawca ponosi przed Zamawiajgcym wszelka odpowiedziaino$é
odszkodowawcza z tego tytulu.

13.Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego materialy, o ktorych mowa w ust. 10 zostana poddane kontroli,
tj. badaniom w miejscu produkeji, placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego
miejscu.

14. Wykonawca zapewni pofrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz sprzet wymagany do
badania jakosci materialdw, a takze do badania cigZarn i ilosci zuzytych materiatéw,

15.Badania materiaidw, o ktorych mowa w ust. 10 bgda realizowane przez Wykonawce na jego
wylqezny koszi.

16. Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia statego monitoringu wykonywanych robdt poprzez
sporzadzanie na biezaco dokumentacji fotograficznej, kiéra musi obrazowaé przebieg robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz umozliwia¢ weryfikacje cafego ich przebiegu-
Wykonawca zapewni codzienny przekaz sporzadzonej dokumentacji fotograficznej Inspektorowi
Nadzoru.

17. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany w szczegoinosci do:

a. wykonania robot w sposdh 1 na warunkach okreslonych niniejsza Umowa;
b. protokolarnego przejgcia od Zamawiajacego terenu budowy;
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c. zorganizowania we wlasnym zakresie 1 na wiasny koszt zaplecza produkeyjnego i socjalnego
niezbednego do wykonania robdt;

d. usunigcia wszelkich odpadéw i pozostawienia w czystosci terenu budowy;

e. zatrudniania pracownikéw i personelu posiadajacego aktualne przeszkolenie w zakresie bhp
odpowiadajace rodzajowi wykonywanych robét przez Wykonawce. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$é za szkody spowodowane przez wlasnych pracownikow na  skutek
nieprzestrzegania przepiséw bhp;

f. przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego pracownikow w zakresie bhp;

g. zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez Wykonawce
robotami;

h. odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska w zakresie
robét wykonywanych przez Wykonawceg;

i. przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej robdt wraz ze wszystkimi
niezbgdnymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami prob i badan, /a takze
wszelkich niezbgdnych dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu

J. pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone dzialaniem lub zaniechaniem
Wykonawey na terenie budowy i terenie przyleglym, w tym szkody wyrzgdzone osobom
trzecim,

k. podejmowania wszelkich innych czynnosci, chocby w sposdb bezposredni nie okreslonych
Umowa, a majacych na celu prawidlowe i terminowe wykonanie roboét objetych niniejsza
Umowa, z dbalodcig o przestrzeganie przepisOw prawa.

§9

. Komisyjny odbior rob6t zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie 10 dni od daty
zgloszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robét i potwierdzenia
gotowosci wykonanych rob6t do odbioru przez inspektora nadzoru.

. Za date wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 6, uznaje si¢ dzien, w ktérym
Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowosc do odbioru, jezeli prace objete zgloszeniem w toku
czynnosei odbioru zostaly uznane za kompletne, wykonane nalezycie i zgodnie z umowa.

. Do terminu wykonania przedmiotu umowy, nic wlicza si¢ czasu, w ktérym Zamawiajacy dokonuje
czynnosci odbioru okreslonych w ust. 2.

§10

. Wykonawca udziela Zamawiajgcernu gwarancji na wykonany przedmiot
umowy, a pisemny dokument gwarancyjny jako dokument okreslajacy uprawnienia i obowiazki
Zamawiajgcego zostanie dolgczony do protokolr odbioru wykonanych robdét.  Okres
obowiazywania gwarancji wynosi 36 miesigcy - na wykonane roboty budowlane wraz
z wbudowanymi materialami i urzadzeniami, liczac od daty podpisania protokotu odbioru
wykonanych robot.

. W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany bedzie do
nieodplatnego usunigcia wszelkich wad robdt, stwierdzonych przez Zamawiajacego, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. O wykrycin wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na piSmie podajgc termin i miejsce
ogledzin. Istnienie wady stwierdza sig protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie
i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce
wad zgloszonych przez Zamawiajacego.

. Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad,
Zamawiajgey bedzic uprawniony, bez upowaznienia sadowego, do powierzenia usuniecia wad lub
szkéd nimi spowodowanych osobom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), z zachowaniem uprawnienn do kar umownych od Wykonawcy
i odszkodowania uzupelniajacego.

. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytulu gwarancji, Zamawiajagcemu przystuguja
uprawnienia z tytuu reckojmi za wady fizyczne 1 prawne rzeczy zgodnie z postanowieniami ustawy
Kodeks Cywilny, przy czym strony postanawiajg rozszerzy¢ okres rekojmi na okres 36 miesiecy,
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ktory rozpoczyna bieg po podpisaniu protokotu odbioru wykonanych robét (dla poszezegélnej
czesel).

6. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg:

a. na 14 dni roboczych przed uplywem okresu rekojmi i
b. na 14 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

7. Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tymn Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawey,

8. Z odbioru gwarancyjnego sporzadza si¢ przed uplywem okresu rgkojmi lub gwarancji Protokét
odbioru gwarancyjnego.

9. Odbiér gwarancyjny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigeia tych Wad i potwierdzenia
wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

10.Jezeli podczas odbioru gwarancyjnego okaze sig, 7ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, co
skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa odbidr gwarancyjny za$ Wykonaweca jest zobowigzany
przediuzyé odpowiednio okres gwarancji oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o okres przediuzenia gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uplywu
ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

11. W razie bezskutecznego uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajacy moze skorzystac
Z uprawnien, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

§11

1. Strony zobowiazujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich okoliczno$ciach mogacych
mie¢ wplyw na wykonanie umowy oraz do dolozenia nalezytej starannodci i dziatania wedhug ich
najlepszej wiedzy w celu wykonania umowy.

2. Wszystkie zawiadomienia, Zgdania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie Umowy
beda sporzgdzane na pismie i dorgczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem
odbioru listem poleconym lub przesyika kurierska albo tez wyslane poczta elektroniczng na podany
ponizej adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres, adres poczty elektronicznej, o jakim
Strona taka zawiadomi w tym celu drugg Strone. Strony uzgadniaja, iz na zadanie drugiej Strony
zawiadomienia przesiane poczta elektroniczng zostang niezwlocznie sporzadzane na pi$mie
i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub
przesylky kurierskg. Tak dokonane dorgczenia beda skuteczne niezaleznie od jakiejkolwiek zmiany
adresu Strony, o ktdrej Strona taka nie zawiadomita.
adres Zamawiajacego:

w formie elektroniczne] na adres: ..ot iiiiiiiiiiii e

adres Wykonawcy:
w formie elektroniczne] na adres: ..o i e
lub inne adresy, ktére zostang podane do wiadomosci jednej Strony przez druga Strong.

3. Zawiadomienia dokonane w sposob okre$lony w ust. 2 ninigjszego paragrafu beda uwazane za
dokonane z chwila dorgezenia, a w przypadku zawiadomien przestanych poczta elektroniczna
doreczenia uwaza sie za dokonane z chwilg potwierdzenia ich odbioru przez drugg Strone.
Réwnocze$nie Strony ustalaja, iz w razie nicodebrania przez Strong poprawnie adresowanej
jednokrotnie awizowanej przesyiki nastepuje skutek doreczenia. Kazda ze Stron moZe zmienié
swqj adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposdb okreslony powyzej.

4. Strony uzgadniajg, iz o$wiadczenia/zawiadomienia dotyczace wypowiedzenia lub odstgpienia od
umowy, bedg skladane wylacznie w formie pisemnej dorgezane drugiej Stronie osobiscie lub
wyslane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesytka kurierska pod rygorem
niewazno$ci. Jednoczesnie Strony ustalaja, iz w razie nieodebrania przez Strong poprawnie
adresowane] jednokrotnie awizowanej przesyltki nastgpuje skutek dorgczenia.
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5. W przypadku zmiany przez ktdrakolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, powiadomi ona o tym
fakcie drugg Strone na pismie. Powiadomienie takie nastapi najp6zniej w dniu poprzedzajacym
taka zmiane. W przypadku brakn powiadomienia o takiej zmianie — wystanie korespondencji na
dotychczasowy adres bgdzie uwazane za doreczone.

§12

1. W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

a. natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia i whasnoéci,
i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren
budowy i opuscié go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b. przekazaé¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platnoéé oraz inng,
sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do
odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

3. Wykoenawca niczwlocznie, a najp6znicj w terminic do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpicniu
od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

4. W przypadku odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robdt przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawey pod swdj dozér Terenu budowy z zastrzezeniem
ust. 5.

5. W sytuacji stwarzajace]j zagrozenie dla ludzi lub infrastruktury technicznej, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do odmowy przyjecia robdt przerwanych i zabezpieczajgcych. W takim przypadku na
Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawowania dozoru Terenu budowy do czasu usuniecia
zagrozen.

6. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowiazany
niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robdt tymezasowych na swéj koszt 1 ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawecg powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzgtu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sig do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wilasnosci lub bezpieczenstwa robot.

8. W terminie 7 dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szezegdlowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedlug
stanu na dziedl odstapienia, ktdry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

9. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dziefi odstapienia.

10.Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialoéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umows, jezeli odstgpienie
nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

11.Szczegdtowy protokol robdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgecych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

12.Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenic za roboty wykonane do dnia odstapicnia wedlug
cen na dzief odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do
wbudowania w inny obiekt.

13.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od Umowy.
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§13

. Wykonawca =zaptaci Zamawiajgcenu kare umowng za odstgpienic od umowy przez

Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa § 2 ust. 1 umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy
w stosunku do termindw, o ktérych mowa w § 6 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, naleznego za dany element robdt, na ktérego etapie zwioka powstata, za kazdy dzien
zwiloki.

. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowng za zwloke w usunigeiu wad stwierdzonych

przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rgkojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

. Zamawiajgcy ma prawo kumulowaé kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie za wyjatkiem

kary umownej za odstgpienie od umowy, o ktdrej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca kazdorazowo zaplaci Zamawiajacermu kare umowna w  wysokosci 0,1 %

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku naruszenia zapisow

§ 4 niniejsze] umowy w zakresie cbowigzkéw Wykonawcy wobce Zamawiajgeego wynikajacych

z umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, z nastgpujacych tytutow:

a. braku zapfaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcoim,;

b. nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

c¢. nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany;

d. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach ogdlnych kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosc kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy oraz

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Laczna wysokos¢ kar umownych z wszystkich tytuldow okreslonych w umowie nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy jest upowazniony do potracania z zabezpieczenia, jak réwniez z innych kwot

naleznych Wykonawcy, innych odszkodowan na rzecz Zamawiajgcego wynikajaeych

z niewykonania lub nienalezytego wykonania ninigjszej umowy.

10.W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania Zamawiajacy zachowuje prawo

dochodzenia od Wykonawcey kar umownych zastrzezonych w niniejszej umowie.

11.Roszczenie o zaptate kar umownych staje sig wymagalne poczawszy od dnia nastgpnego po dniu,

w ktéorym mialy miejsce okolicznosci faktyczne okreslone w niniejszej umowie stanowigce
podstawe do ich naliczenia.

12.Kary umowne z tytulu odstgpienia podlegajg zaplacie w terminie 14 dni od wezwania do zaplaty.

L.

2.

§14
Zmiana postanowien Umowy moze nastapi¢ pod rygorem niewaznodci, w formie pisemnego
aneksu.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie kitdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dopuszczonym przez
obowiazujgce przepisy prawa zamowien publicznych w przypadku wystapienia co najmniej jednej
okolicznodci wymienionych ponizej:
1} zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana niezawinionym i niemozliwym
do unikniecia przez Wykonawce opdZnieniem, wynikajacym z:
a. okolicznosci lezgeych po stronie Zamawiajacego, w szezegdlnodel wstrzymaniem realizacji
Umowy przez Zamawiajacego [ub koniecznosei usuniceia bledéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowe;j,
b. zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdéw prawa w zakresie majagcym wplyw na
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wykonanie Przedmiotu Umowy,

c. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego,

d. wystapienia ,Sily WyzZszej” uniemozliwiajacej lub wstrzymujgcej w istotny sposéb
realizacje okreslonego rodzaju prac objetych przedmiotem Umowy: Sita Wyzsza oznacza
zdarzenie, ktorego wystapienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie mogg one zapobiec
przy zachowaniu nalezytej starannodci, a w szczegdlnosci: wojny, stany nadzwyczajne,
kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanna, embargo, rewolucje,
zamieszki 1 strajki, na czas dziatania Sily Wyzszej obowigzki Strony, ktdra nie jest w stanie
wykona¢ danego obowigzku ze wzgledu na dzialanie Sity Wyzszej, ulegaja zawieszeniu,
Strona Umowy, ktéra opdznia sie ze swoim S$wiadczeniem wynikajacym z niniejszej
Umowy ze wzgledu na dziatanie Sitly WyzZsze] nie jest narazona na kary umowne Jub
rozwigzanie Umowy z powodu niewykonania lub nienalezytege wykonania Umowy, kazda
ze stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajSciu
przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wykaze inaczej na pismie, Strona, ktéra
dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowala wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
rowniez musi podjaé wszelkie alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania Umowy,
ktorych nie wstrzymuja zdarzenia Sity Wyzszej, w przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony
niezwlocznie przystapia do realizacji swych obowigzkow wynikajacych z Umowy,

e. nieprzewidzianych ~w  dokumentacji  projektowej  warunkow  geologicznych,
hydrogeologicznych, archeologicznych, wodnych lub terenowych,

f. koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych,

g. innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawey
skutkujgeych niemozliwoscig wykonywania Umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo
- finansowym;

h. w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wilasciwe organy
wydajace uzgodnienia/opinie oraz organy administracji publicznej, w tym organy
administracji rzadowej, samorzadowej, jak rowniez organéw 1 podmiotdw, ktorych
dzialalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym lub
innych dokumentéw (w szczegblnodel uzgodnien) w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej Umowy, w szczegblnosci: opodZnienie w wydaniu przez ww. organ decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sg zobowiazane na mocy przepiséw prawa
lub regulaminéw; odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolefi, uzgodnien itp.,
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

i. w przypadku wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
uniemozliwiajgeyeh  prowadzenie prac lub robol bedgeych Przedmiotem  umowy,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, jezeli koniecznodé wykonania
prac lub robdt w tym okresie, przeprowadzania prob i sprawdzen oraz dokonywania
odbiordéw nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢; Wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, to takie warunki,
ktére tgcznie: biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujacych
wykonanie poszczegolnych robdét skutkuja wstrzymaniem prowadzenia tychze robot lub
prac, ilos¢ dni wystepowania w danym miesigcu kalendarzowym czynnikéw klimatycznych
takich jak temperatura, intensywno$é opadéw deszczu, $niegu czy gradu skutkujgca
przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wieksza od $redniej z ostatniego pigciolecia
liczac od daty skladania ofert wstecz;

J- wyslgpowaniemn zby( niskich lub zbyl wysokich standéw wod uniemozliwiajgeych realizacje
robét budowlanych, dokonywanie odbiorow oraz innych niezbgdnych czynnosci,

2) zmiana sposobu speinienia swiadczenia i wysokosei wynagrodzenia na skutek wystapienia
dowolnej z nastepujacych okolicznodei:

a. mozliwos¢ osiggnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu
jakosei i parametréw technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

b. mozliwod¢ osiagnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
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techniczrych lub materialowych zwiekszajacych jakos¢, parametry techniczne lub
eksploatacyjne obiektdw budowlanych lub skracajacych termin realizacji Przedmiotu
Umowy,

c.pojawienie sie¢ ma rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajagcych na
poniesienie nizszych kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét,

d. pojawienie si¢ nowsze] technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robot, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

e. konieczno$¢ wykonania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej iub STWiORB w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy, poniesieniem przez Zamawiajgcego kosztow
przewyzszajacych srodki przeznaczone na realizacje Przedmiotu Umowy badZ utrata przez
Zamawiajacego pozyskanych dotacji lub innych zZrédel finansowania Przedmiotu Umowy
badZ koniecznoscig ich zwrotu w catosei lub czgscei,

f. odmienne od przyjetych w  dokumentacji projektowej warunki geologiczne,
hydrogeologiczne, konserwatorskie, wodne Ilub terenowe, w tym istnienie
niezinwentaryzowanych [ub blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

g. koniecznosé wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiang przepiséw prawa lub norm
budowlanych badz zmiane decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy
administracyjne lub podmioty uzgadniajace dokumentacj¢ projektowa,

h. konieczno§¢ wykonania robdt lub usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
istnieje przypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robdt na
terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy
polecenie wykonania robét lub innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia,

i. konieczno$¢ zmiany w sposobie spelnienia §wiadczenia wynikajaca z innych przyczyn
uzasadnionych celem Umowy i jej uwarunkowaniami prawnymi, finansowymi lub
technicznymi,

j- konieczno$é uzgodnienia cen jednostkowych za roboty dodatkowe lub zamienne, ktdre nie
byly przewidziane w Ofercie Wykonawcy,

k. rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czegsci Przedmiotu Umowy,

. zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg lub zasad
podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne zgodnie z postanowieniami.

3) inne zmiany spowodowane nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a. wystapienia zdarzenia o charakterze Sily Wyzszej uniemozliwiajacego wykonanie Umowy,
zgodnie z jej trescia,

b. zmiana w przepisach prawach, decyzjach, postanowieniach Jub uzgodnieniach,
w szczegblnosei dotyczgca stawki podatku VAT oraz innych warunkoéw podatkowych,
technicznych lub administracyjnoprawnych wpiywajacych na wykonywanie Umowy,

¢. kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,

d. konieczno$¢ wprowadzenia zmian w zakresie zasad prowadzenia robot przez
Podwykonawcow ze wzgledu na potrzebg osiagnigcia celu Umowy w istniejacych
warunkach prawnych, finansowych i technicznych,

e. konieczno$¢ zmiany terminéw 1 warunkéw dokonywania platnosci czgsciowych
niezb¢dnych dla zapewnienia prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym
wynikajaca z sytuacji finansowej Wykonawey lub Podwykonawcow,

f. zaistnienie innej okoliczno$ci prawnej, technicznej lub ekonomicznej skutkujacej
niemozliwoscia wykonania Umowy, zgodnie z jej trescia,

4) inne zmiany w granicach dopuszczonych prawem zamoéwien publicznych, w tym zmiany
nieistotne w rozumieniu art. 144 ust. le prawa zamowiefi publicznych.
3. Zakres zmiany do Umowy bedzie dostosowany do mniezbednych potrzeb wynikajacych
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zprzyczyny uzasadniajacej dang zmiane. W szezegdlnosei w przypadku wystgpienia

ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1 termin wykonania Umowy moze ulec

przedluzeniu odpowiednio o czas niezbedny do zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy

w sposdb nalezyty, za$ czas przedluZenia nie moze by¢ diuzszy niz okres frwania przeszkody.

4. Ceny jednostkowe robot dodatkowych lub zamiennych, ktére nie byly przewidziane w Ofercie

Wykonawcey ustalone zostang przy zastosowaniu nastepujgcych zasad:

a. ceny czynnikdw produkecji oraz wskaznikéw narzutow nalezy przyjaé z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdlowej i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, a w przypadku, gdy nie bedzie to mozliwe brakujace ceny czynnikdéw
produkeji zostang przyjete z publikacji informacyjnych zestawdw $rednich cen rynkowych za
roboty budowlane (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

b. podstawa do okreslenia nakiadow rzeczowych beda normy zawarte w wyze] wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogdéw WNakladéw
Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang
Katalogi Norm Nakiadéw Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowia katalog zmian, na ktore Zamawiajacy mozZe
wyrazié¢ zgode. Nie stanowia jednoezesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§15
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli pomimo pisemnego wezwania:

a. Wykonawca nie rozpoczal realizacji robdt w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;

b. Wykonawca przerwal realizacjg¢ robot i nie podejmuje sie ich realizacji bez uzasadnionych
przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych;

c. Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z postanowieniami umowy;

d. Wykonawca bez uprzedniej pisemne] zgody Zamawiajacego dokonal cesji wierzytelnosei
z Umowy;

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy z Wykonawca, w przypadku:

a. jezeli zaistnicje koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia
przez Zamawiajacego podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 4 ust.
10;

b. jezeli zaistnieje koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci
niniejszej umowy, okreslonej w § 2 ust. 1 umowy.

3. Ponadto Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy na zasadach okreslonych
w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowieni publiczaych (tj. Dz. U. z 2018 r,,
poz. 1986 z p6zn. zm.).

4. Odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyny odstgpienia, w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w ust. 11 2.

5. Niezaleznie od zapiséw w ust.] i 2 Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy
na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym

§16

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pi$mie pod rygorem

niewaznosci, przenieSc¢ ani zby¢ wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych

Wykonawey na podstawie umowy na osobe trzecig. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych

z wierzytelnoscig, w szczegdlnosci roszezen o zalegle odsetki — art. 509 §1 1 § 2 Kodeksu cywilnego.

§17
Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem umowy zobowigzuje sie do przestrzegania przepisoéw
o ochronie danych osobowych, w tym przepiséw Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych — RODO} oraz ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych.

§18
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W sprawach nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie postanowienia ustawy Prawo
zamowien publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

§19
Spory mogace wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony oddajg
rozstrzygnigeiom sgdom powszechnym, wiasciwym  dla siedziby Zamawiajgcego tj. siedziby
jednostki organizacyjnej Zarzadu Zlewni w Zywcu.

§20
Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach — 4 egzemplarze dla Zamawiajacego 1 1
egzemplarz dla Wykonawcey.

Zatgezniki:

Nr 1 — opis przedmiotu zamowienia
Nr 2 — kalkulacja ofertowa

Nr 3 — informacja RODO

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Radca prawny

Wmiecik
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