Zatacznik nr 7 do zapytania ofertowego
WzOr umowy Or..cccceiiiiiiinnnnnnae.
Zawarta W dnille...ceeveeeenen, w Zywcu pomigdzy:

Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00 —-844 Warszawa
NIP: 5272825616 REGON: 368302575 w imieniu ktorego dziata Zarzad Zlewni w Zywcu ul,
Bracka 30, 34-300 Zywiec, reprezentowanym przez

-sad rejestrowy, numer rejestru, kapitatl zakladowy — w przypadku spotki z o.0., akcyjnej, spotki
JAWIIE] ..o e e

Centralna Ewidencja 1 Informacja o Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG) lub-numer i miejsce wpisu
do ewidencji dzialalnosci gospodarczej w przypadku osdb fizycznych prowadzacych dziatalnosgé

ZOSPOAAICZE «.enviiae et

zwanym dalej ,,Wykonawea” z siedzibg W ......coeeeoeeeeene. , reprezentowanym przez:
NI et REGON. oo
Rachunek bankowy :......cooviieciiiciieee, T ctseveeresseeeereesseee e eaeenncesnasrsaansssners

Do niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanic pn. ,Usuwanie szkod
powodziowych na potoku Rzeczka w ki 0+000-0+350”

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia okresla zalgczona specyfikacja techniczna, opis
przedmiotu zaméwienia oraz ztoZzona przez Wykonawce oferta, stanowigce integralng czesé
niniejszej umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,
normami oraz na ustalonych w niniejszej umowie warunkach, a takze zgodnic ze swoja
najlepsza wiedzg i doswiadczeniem, z zachowaniem najwyZszej starannosci w stosunkach
danego rodzaju wymaganej.

3. Wykonawca odwiadcza, Ze zapoznat sig z dokumentami o ktérych mowa w ust. 2 i uznaje je
za kompletne, prawidlowe i wystarczajace do wykonania przedmiotu umowy.

§2
1. Warto$¢ kosztorysowa robot strony ustalaja na kwote netto W wWysOKOSCH....coeevveeeerssrvvenens s
(SToWREE ..o ) brutto w wysokoSei ...ccieveciiiiiieiieene ,
(STOWIHE. oo ), w tym podatek od towarow i ushig w

wysokosci 23%, t]....veevnnnnn.n

2. Kwoty okredlone w ust. 1 zawieraja wszystkie koszty zwigzane z realizacjy zadania, o ktérym
mowa w §1, wynikajace wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robét) bedacego
poudstawy obliczenia wynagrodzenia koszlorysowego oraz nastepujgce koszty:

a. koszty  wszelkich robdt  przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych,
odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, robot zwigzanych
z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji obiektu bez wylaczenia z eksploataciji, przekopéw
kontrolnych, odtworzenie drog, chodnikéw, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadéw,,
zaggszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody, oraz inne koszty wynikajace z niniejszej
Umowy.
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3. W zakresie materiatlow zbednych Wykonaweca jest zobowiazany przestrzegaé przepisy wynikajace
z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.992) i wydanych
do ustawy przepiséw wykonawczych — ponoszac w tym zakresie wylaczna odpowiedzialnosc.

4, W przypadku, gdy ilo$¢ faktycznie wykonanych rob6t bedzie odbiegata od ilosci robot
wynikajacych wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robot) bedacego podstawa
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 =zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwigkszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych
w kosztorysie ofertowym.

5. W przypadku zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt o 5% w stosunku do zestawienia
planowanych prac, wymaga si¢, aby ewentualne roboty dodatkowe lub zmniejszony zakres robét, o
ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, wartosé i proponowany termin wykonania zostaly
okreslone ,Protokolem koniecznosci zwickszajacym zakres (roboty dodatkowe) [ub
zmniejszajgcym zakres robot ” potwierdzonym przez inspektora nadzoru i zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

6. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak
réwniez nie przewiduje sie¢ mozliwosci zmian skladnikéw cenotworezych podanych w ofercie bez
wzgledu na zaistniata w miedzyczasie sytuacje za wyjatkiem zmiany, o ktérej mowa w §16 ust. 4
umowy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é wystapienia w trakcie realizacji przedmiofu umowy
koniecznoéei wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bgdzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziefi odbioru robdt przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w §1.

8. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi kosztorysem rdéznicowym, ktdry stanowid
bedzie roznicg pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robét
zamiennych.

9. Wymaga sie, aby zakres, wartos¢ robdt zamiennych i proponowany termin wykonania zostaly
okreslone ,,Protokotem koniecznosci rob6t zamiennych” potwierdzonym przez inspektora nadzoru
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

10.Przewiduje sie takze mozliwosc ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji
gdy wykonanie danych robdt bedzie zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu
okredlonego w §1.

11.Za roboty niewykonane jako zbgdne, choé objete kosztorysem ofertowym oraz specyfikacjg
istotnych warunkdéw zamowienia wynagrodzenie nie przystuguje

§3
1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie jednorazowo, na
podstawie podpisanego przez Strony protokotu odbioru, stwierdzajacege wykonanie robdt bez
zastrzezen ze strony Zamawiajacego, ktéry bedzie dla Wykonawcy podstawg do wystawienia
faktury VAT.

3. Strony postanawiaja, ze termin zaplaty faktur Wykonawcy bedzie wynosit do 14 dni liczae od dnia

otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawione] faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi - protokét odbioru i oswiadezen o ktdrych mowa w ust.1.
Nabywcg faktur bedzie: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-844 Warszawa ul.
Grzybowska 80/82, NIP: 5272825616 natomiast odbiorcg: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Krakowie ul. Marszatka Jézefa Pilsudskiego 22 30-109 Krakéw, Zarzad Zlewni w Zywcu — ul.
Bracka 30, 34-300 Zywicc.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé oswiadczenia Podwykonawcdow 1 dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcdédw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy.
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5. Za date zaplaty uznaje si¢ dzien w ktérym Zamawiajacy wydal swojemu bankowi polecenie
przelewu.

§4

1. Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie nastepujacej czesci przedmiotu umowy:

2. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo,
dotyczacy wykonania czeéci robot budowlanych w zakresie wskazanym w ofercie ktore beda
realizowali podwykonawcy, a takze projekt jej zmiany na co najmniej 7 dni przed planowanym
dniem zawarcia umowy z podwykonawca lub jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Jezeli w projekeie umowy lub jej zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, termin zaplaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz 10 dni od dnia dorgezenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcey lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje o tym
wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaplaty kary
umownej, o ktoérej mowa w § 14 ust. 5 lit d) umowy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, jak réwniez do projektu jej zmian, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:
a. niespeiniajgcej wymagan okre$lonych w SIWZ,

b. gdy przewiduje si¢ termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz wskazany w ust. 3 ninigjszego
paragrafi.
w terminie 10 dni od dnia przedtozenia projektu umowy i jej zmian.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedioZzonego projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jej
Zmian przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przediozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sa dostawy Iub ustugi realizowane w ramach umowy
oroboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosel mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wylaczenie o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zi,

7. Wykonawca zobowiazuje sig¢ do przedstawienia Zamawiajacemu oswiadczefi podwykonaweow,
w ktorych podwykonawey zobowiaza sie do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o kazdorazowym opdznieniu w zaptacie przez Wykonawce za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi.

8. Wykonawca zobowigzany bgdzie przy skladaniu faktury przekaza¢ Zamawiajacemu odwiadczenia
podwykonawcow o dokonaniu przez Wykonawce na ich rzecz wszystkich platnosci dotyczacych
robot budowlanych, dostaw i ustug , ktére zostaly przez nich wykonane i oplacone lub innych
platno$ci wymagalnych na dzief platnosci faktury przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku braku potwierdzenia dokonania przez Wykonawce powyiszych platnosei,
Zamawiajacy wstrzyma platnosci na rzecz Wykonawey do momentu udokumentowania przez
Wykonawcg uregulowania zobowigzan wobec podwykonawcow.

10.W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcy zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawey lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart =zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo lub zmiau do t¢] unowy, klorej przedmiotem sy roboly budowlane, lub kiory
zawarl przedlozong Zamawiajacemu i zaakceptowang przez niego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi i jej zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.
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12.Bezposrednia zapiata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13.Przed dokonaniem bezpoéredniej zaplaty Zamawiajacy informuje Wykonaweg o
mozliwosci zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdérych mowa w ust. 10
Wykonawca moze zglosi¢ pisemne uwagi w terminie 7 dni od dnia dorgezenia tej informacji przez
Zamawiajacego.

14. W przypadku zgloszenia w terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy moze:

a. nic dokona¢ bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty,

b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokoéci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy, albo

c. dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaplaty.

15.W przypadku dokonania bezpos§redniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

16.Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
wykonawcy, dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.

§5
1. Terminy wykonania przedmiotu umowy ustala sie nastepujaco:
- rozpoczecie Tobdt — w ciggu 5 dni od zawarcia umowy,
- zakonczenie robdt — w terminie do 29.11.2019 r.,

§6
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w ciagu 5 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia umowy, a Wykonawca w tym terminie jest zobowigzany do jego przejecia od
Zamawiajacego.

§7
1. Nadzdr nad robotami objetymi niniejszg umowg w imieniuv Zamawiajacego bedzie prowadzit
InSPektor NadZOorl: v irrresreees e el v

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapisow art.25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r.,, poz. 1202 z pdin. zm.) Zamawiajacy upowaznia
inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen robot.

2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadajgcym uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej lub inzynierii hydrotechnicznej
specjalizacji techniczno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi : $rédladowe budowle
hydrotechniczne lub melioracje wodne, bedzie: ..o, 1<) OO TPR
W/w uprawnienia zostang przekazane Zamawiajagcemu podczas przekazywania terenu budowy

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawee na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 wymaga uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 nic wymagaja wprowadzania zmian do umowy w formie
aneksu.
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11.

12.

13.

14,

15.

16.

i7.

§8
Wykonaweca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, a takze dbaé o stan
techniczny 1 o prawidlowos$é zabezpieczen i oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania,
W celu wyeliminowania pdzniejszych roszczen ze strony prawnych wiascicieli nieruchomosci
sgsiadujgcych z terenem budowy i ukladem drogowym stanowigcym dojazd do budowy, przed
rozpoczgeiem i po zakonczeniu robdt, Wykonawca przy wspoétudziale prawnych wlascicieli
nieruchomosci  sgsiadujgcych oraz Zamawiajgcego zobowigzany jest do sporzadzenia
inwentaryzacji fofograficznej nieruchomosei sgsiadujgcych zterenem budowy i ukladem
drogowym stanowigcym dojazd do budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania porzadku na placu budowy oraz w bezpo$rednim
jego otoczeniu.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za plac budowy od chwili jego protokolarnego
przejecia.
Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia robét i placu budowy na wartos¢ nie mniejszg niz
wartosé zlozonej oferty, z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnieé¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument ubezpieczenia w  terminie 7 dni od daty
zawarcia ninigjszej umowy, poswiadczajacy posiadanie ubezpieczenia przez okres obowigzywania
umowy.
Jezeli okres ubezpieczenia wynikajacy z dokumentu, o ktérym mowa w ust. 8 jest krotszy niz
termin realizacji przedmiotu umowy, okreslony w § 5, Wykonawca jest zobowigzany przedktadag,
w trakcie trwania umowy, dokumenty, o ktérych mowa w ust. 8, poswiadczajace posiadanie
ubezpieczenia na dalsze okresy.
Wykonawca zobowiazuje sig wykonaé roboty z wlasnych materiatéw odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej. Na materiaty Wykonawca obowigzany jest
posiada¢ Deklaracjg Wlasciwosei Uzytkowych lub  Krajowych Deklaracji Wiasciwosci
Uzytkowych, Europejskich lub Krajowych Ocen Technicznych (EOT lub KOT), atestow lub
innych niezbgdnych dokumentéw, ktére bedg przekazywane sukcesywnie podczas odbioréw robét
zanikowych i ulegajacych zakryciu
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 10 powinny podlegaé klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujgcych w tej mierze przepiséw, odpowiada¢ wymaganiom umowy oraz dokumentacji
projektowej pod wzgledem jakosci.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego — wszelkich wymaganych oryginatéow: atestow i/lub
certyfikatow i/lub innych dokumentow wymaganych przez przepisy prawa na materialy
iurzadzenia uzyte do wykonania robot, nawet gdyby nie byly w sposéb wyrazny okreslone
niniejszg Umowa. Wykonawea ponosi przed Zamawiajgeym wszelka odpowiedzialnogé
odszkodowawcza z tego tytutu,
Na kazde zadanie Zamawiajacego materiaty, o ktérych mowa w ust. 10 zostang poddane kontroli,
tj. badaniom w miejscu produkeji, placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego
miejscu.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz sprzet wymagany do
badania jakosci materiatow, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.
Badania materiatéw, o ktérych mowa w ust. 10 beda realizowane przez Wykonawce na jego
wylgczny koszt,
Wykonawca zobowigzuje sig do zapewnienia stalego monitoringu wykonywanych rob6t poprzez
sporzadzanie na biezaco dokumentacji fotograficznej, ktéra musi obrazowaé przebieg robét
zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu oraz umozliwia¢ weryfikacje cafego ich przebiegu-
Wykonawca zapewni codzienny przekaz sporzadzonej dokumentacji fotograficznej Inspektorowi
Nadzoru.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany w szezegdlnosei do:
a. wykonania robét w sposéb i na warunkach okreslonych niniejszg Umowa;
b. protokolarnego przejgcia od Zamawiajacego terenu budowy;
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c. zorganizowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza produkeyjnego i socjalnego
niezbednego do wykonania robdt;

d. usunigcia wszelkich odpadéw i pozostawienia w czystosei terenu budowy;

e. zatrudniania pracownikdéw i personelu posiadajacego aktualne przeszkolenie w zakresie bhp
odpowiadajace rodzajowi wykonywanych robdt przez Wykonawce, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnodé za szkody spowodowane przez wlasnych pracownikéw na skutek
nieprzestrzegania przepisdw bhp;

f. przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego pracownikow w zakresie bhp;

g. zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez Wykonawce
robotami;

h. odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska w zakresie
robdt wykonywanych przez Wykonaweg;

i. przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej robdot wraz ze wszystkimi
niezbednymi alestami, cerlylikatami, aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan, /a takze
wszelkich niezbednych dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu

j. pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone dzialaniem lub zaniechaniem
Wykonawcy na terenie budowy i terenie przyleglym, w tym szkody wyrzadzone osobom
trzecim;

k. podejmowania wszelkich innych czynnodci, choéby w sposob bezposredni nie okreslonych
Umowsg, a majgcych na celu prawidlowe i terminowe wykonanie robdt objgtych niniejsza
Umowa, z dbaloscia o przestrzeganie przepisdw prawa.

§9

. Komisyjny odbidr robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 10 dni od daty
zgtoszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robét i potwierdzenia
gotowosci wykonanych robét do odbioru przez inspektora nadzoru.

. Za date wykonania przedmiotu umowy, okre$lonego w § 6, uznaje si¢ dzien, w ktérym
Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru, jezeli prace objgte zgloszeniem w toku
czynnosci odbioru zostaly uznane za kompletne, wykonane nalezycie i zgodnie z umowa.

. Do terminu wykonania przedmiotu umowy, nie wlicza sig czasu, w ktorym Zamawiajacy dokonuje
czynnosci odbioru okreslonych w ust. 2.

§10

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot
umowy, a pisemny dokument gwarancyjny jako dokument okreslajacy uprawnienia 1 obowigzki
Zamawiajacego zostanie dolaczony do protokotu odbioru wykonanych robot. Okres
obowiazywania gwarancji wynosi 36 miesiecy - na wykonane roboty budowlane wraz
z wbudowanymi materiatami i urzadzeniami, liczac od daty podpisania protokolu odbioru
wykonanych robot.

. W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego zobowigzany bedzie do
nieodplatnego usuniecia wszelkich wad robdt, stwierdzonych przez Zamawiajacego, w terminie
WYZNnaczonym przez Zamawiajacego.

. O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na piSmie podajac termin i miejsce
ogledzin. Istnienie wady stwierdza sie¢ protokelarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie
i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce
wad zgloszonych przez Zamawiajgcego.

. Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacege na usunigeie wad,
Zamawiajacy bedzie uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do powierzenia usunigcia wad lub
szk6éd nimi spowodowanych osobom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawey
(wykonanie zastepcze), z zachowaniem uprawnien do kar umownych od Wykonawcy
i odszkodowania uzupelniajgcego.

. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytulu gwarancji, Zamawiajacemu przystuguja
uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy zgodnie z postanowieniami ustawy
Kodeks Cywilny, przy czym strony postanawiajg rozszerzy¢ okres rekojmi na okres 36 miesigcy,
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ktéry rozpoczyna bieg po podpisaniu protokoiu odbioru wykonanych robdt (dla poszczegélnej
czgscel).

6. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa:

a. na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
b. na 14 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

7. Qdbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.,

8. Z odbioru gwarancyjnego sporzadza si¢ przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokdt
odbioru gwarancyjnego.

9. Odbidér gwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rgkojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuni¢cia tych Wad 1 potwierdzenia
wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajacych z Umowy.

10.Jezeli podczas odbioru gwarancyjnego okaze si¢, Ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, co
skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, kidrego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbiér gwarancyjny zas§ Wykonawca jest zobowigzany
przedhizyé odpowiednio okres gwarancji oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu
ktorego Wykonaweca jest zobowigzany usunaé Wady.

11.W razie bezskutecznego uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy moze skorzystaé
z uprawnietl, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

§11

1. Strony zobowigzuja sig do wzajemnego informowania si¢ o wszelkich okolicznosciach moggcych
mie¢ wplyw na wykonanie umowy oraz do dolozenia nalezytej starannogci i dzialania wedlug ich
najlepszej wiedzy w celu wykonania umowy.

2. Wszystkie zawiadomienia, zgdania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie Umowy
bedg sporzadzane na piSmie i dorgezane drugiej Stronie osobiscie lub wyslane za potwierdzeniem
odbioru listem poleconym lub przesytka kurierskg albo tez wystane poczty elektroniczng na podany
ponizej adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres, adres poczty elektronicznej, o jakim
Strona taka zawiadomi w tym celu druga Strong¢. Strony uzgadniajg, iz na zgdanie drugiej Strony
zawiadomienia przestane poczty elektroniczng zostang niezwlocznie sporzadzane na pismie
i dorgezane drugicj Stronie osobiscie lub wyslane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub
przesylka kurierska. Tak dokonane doreczenia bedg skuteczne niezaleznic od jakiejkolwiek zmiany
adresu Strony, o ktorej Strona taka nie zawiadomita.
adres Zamawiajgcego:

w formie elektronicznej naadres: ...

adres Wykonawcy:
w formie elektronicznej naadres: ..o
lub inne adresy, ktore zostang podane do wiadomoséci jednej Strony przez drugg Strone.

3. Zawiadomienia dokonane w sposéb okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu bedg uwazane za
dokonane z chwilg doreczenia, a w przypadku zawiadomien przestanych pocztg elektroniczng
dorgczenia uwaza sie¢ za dokonane z chwila potwierdzenia ich odbioru przez drugg Strone.
Réwnoczesnie Strony ustalaja, iz w razie nieodebrania przez Strone poprawnie adresowanej
Jjednokrotnie awizowanej przesytki nastepuje skutek dorgczenia. Kazda ze Stron moze zmienié
swoj adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposob okreslony powyzej.

4. Strony uzgadniaja, iz oswiadczenia/zawiadomienia dotyczace wypowiedzenia [ub odstapienia od
umowy, beda skiadane wylacznie w formie pisemnej doreczane drugiej Stronie osobiscie lub
wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesylkg kurierska pod rygorem
niewaznosci. Jednoczes$nie Strony ustalaja, iz w razie nieodebrania przez Strone poprawnie
adresowanej jednokrotnie awizowanej przesytki nastepuje skutek dorgczenia.
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5. W przypadku zmiany przez ktérgkoiwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, powiadomi ona o tym
fakcie drugg Strong na pis$mie. Powiadomienie takie nastapi najpdzniej w dniu poprzedzajagcym
takyg zmiane. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie — wystanie korespondencji na
dotychczasowy adres bedzie uwazane za dorgczone.

§12

1. W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowiazek:

a. natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong Zycia i wlasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b. przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktéore Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inng,
sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

2. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowosé do
odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowos$ci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najpdZniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu
od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wilasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacege lub Wykonawce, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robot przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod swoj dozér Terenu budowy z zastrzeZzeniem
ust. 5.

5. W sytuacji stwarzajgcej zagrozenie dla ludzi [ub infrastruktury technicznej, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do odmowy przyjecia robdt przerwanych i zabezpieczajacych. W takim przypadku na
Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawowania dozoru Terenu budowy do czasu usunigcia
zagrozen.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawea jest zobowiazany
niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawee powyzszego obowiazku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.,

7. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapienin polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnoscei lub bezpieczefistwa robot.

8. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegbtowy protokdt odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajacych wedhug
stanu na dzief odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

9. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstapienia.

10.Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie mogag byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych roboét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

11.Szczegblowy protokél robét odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robét i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

12.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedlug
cen na dzien odstapienia, pomnigjszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia ¢ obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt.

13.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt 1 Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.
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§13

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowng za odstapienic od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa § 2 ust. | umowy.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy
w stosunku do terminéw, o ktérych mowa w § 6 w wysokosei 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, naleznego za dany element robot, na ktdrego etapie zwloka powstala, za kazdy dzien
zwloki.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rgkojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

4. Zamawiajgcy ma prawo kumulowac kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie za wyjgtkiem
kary umownej za odstapienie od umowy, o ktdrej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca Kkazdorazowo zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku naruszenia zapiséw
§ 4 niniejszej umowy w zakresie obowigzkow Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajgcych
z umowy o podwykonawstwo Jub dalsze podwykonawstwo, z nastepujacych tytutow:

a. braku zaptaty lub nieterminowej zapiaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawecom;

b. nieprzedioZenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, fub projektu jej zmiany;

¢. nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo tub
Jjej zmiany;

d. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokoé¢ kar umownych.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Lgczna wysokos¢ kar umownych z wszystkich tytuléw okreslonych w umowie nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

9. Zamawiajacy jest upowazniony do potracania z zabezpieczenia, jak réwniez z innych kwot
naleznych Wykonawcy, innych odszkodowat na rzecz Zamawiajacego wynikajgcych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

10.W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Zamawiajacy zachowuje prawo
dochodzenia od Wykonawey kar umownych zastrzezonych w niniejszej umowie.

[1 Roszezenie o zaplatg kar umownych staje si¢ wymagalne poczawszy od dnia nastepnego po dniu,
w ktorym mialy miejsce okolicznosci faktyczne okreslone w niniejszej umowie stanowigee
podstawe do ich naliczenia.

12.Kary umowne z tytutu odstapienia podlegaja zaptacie w terminie 14 dni od wezwania do zaplaty.

§14

1. Zmiana postanowiet Umowy moze nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnego
ancksu.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dopuszczonym przez
obowigzujace przepisy prawa zamowief publicznych w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
okolicznosci wymienionych ponizej:

1} zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana niezawinionym i niemozliwym
do uniknigcia przez Wykonawce opdznieniem, wynikajacym z:
a. okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnoSci wstrzymaniem realizacji
Umowy przez Zamawiajgcego lub koniecznosci usunieciz bledéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej;
b. zmiany powszechnic obowigzujacych przepisdéw prawa w zakresie majgcym wplyw na
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wykonanie Przedmiotu Umowy,

. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania  procedur

administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okre$lonymi w kodeksie postgpowania
administracyjnego,

. wystapienia ,,Sily Wyzsze)” uniemozliwiajacej lub wstrzymujacej w istotny sposob

realizacje okre$lonego rodzaju prac objetych przedmiotem Umowy: Sita WyzZsza oznacza
zdarzenie, ktorego wystapienie jest niezalezne od Stron i ktoremu nie moga one zapobiec
przy zachowaniu nalezytej starannoéci, a w szczegdlnosci: wojny, stany nadzwyczajne,
kleski zywiolowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje,
zamieszki i strajki, na czas dziatania Sily Wyzszej obowiazki Strony, ktora nie jest w stanie
wykona¢ danego obowigzku ze wzgledu na dzialanie Sity Wyiszej, ulegaja zawieszeniu,
Strona Umowy, kidra opdznia si¢ z¢ swoim $wiadczeniem wynikajacym z niniejszej
Umowy ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej nie jest narazona na kary umowne lub
rozwigzanie Umowy z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, kazda
ze stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu
przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wykaze inaczej na piSmie, Strona, ktdra
dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkdw
wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
rowniez musi podjaé wszelkie alternatywne dzialania zmierzajace do wykonania Umowy,
ktérych nie wstrzymuja zdarzenia Sity Wyzszej, w przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony
niezwlocznie przystgpia do realizacji swych obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy,

. nieprzewidzianych ~w  dokumentacji  projektowej  warunkéw  geologicznych,

hydrogeologicznych, archeologicznych, wodnych lub terenowych,
koniecznoéei wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych,

. innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy

skutkujacych niemozliwoscia wykonywania Umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo
- finansowym,

. w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiadciwe organy

wydajace uzgodnienia/opinic oraz organy administracji publiczne}, w tym organy
administracii rzadowej, samorzadowej, jak rowniez organéw i podmiotéw, ktorych
dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym lub
innych dokumentéw {w szczegdlnosci uzgodnieft) w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej Umowy, w szczegdlnosci: opdZnienic w wydaniu przez ww. organ decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sg zobowiazane na mocy przepisow prawa
lub regulamindw; odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolef, uzgodnien itp.,
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

w przypadku wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac lub robdt bedgcych Przedmiotem umowy,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac lub robdt w tym okresie, przeprowadzania préb i sprawdzen oraz dokonywania
odbiorbw nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é; Wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, to takie warunki,
ktére lgcznie: biorge pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujgcych
wykonanie poszczeg6lnych robdt skutkuja wstrzymaniem prowadzenia tychie robdt lub
prac, iloé¢ dni wystgpowania w danym miesigeu kalendarzowym czynnikéw klimatycznych
takich jak temperatura, intensywnosé opaddéw deszczu, Sniegu czy gradu skutkujaca
przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wigksza od §redniej z ostatniego pigeiolecia
liczac od daty skladania ofert wstecz;

wystepowaniem zbyt niskich lub zbyt wysokich stanéw wod uniemozliwiajacych realizacje
robét budowlanych, dokonywanie odbiorow oraz innych niezbednych czynnosei,

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia i wysokosci wynagrodzenia na skutek wystapienia
dowolnej z nastepujgcych ckolicznosei:

d.

mozliwoéé osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robét
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu
jakosci i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

mozliwos¢ osiagniecia wymaganego efekiu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
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technicznych Iub materialowych zwigkszajacych jako$é, parametry techniczne lub
eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajgcych termin realizacji Przedmiotu
Umowy,

c.pojawienie si¢ na rynku materialdow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

d. pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na
skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robdt, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

e. konieczno$é¢ wykonania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzaf technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy, poniesieniem przez Zamawiajacego kosztéw
przewyzszajacych srodki przeznaczone na realizacjg Przedmiotu Umowy badz utrata przez
Zamawiajgcego pozyskanych dotacji lub innych zrédet finansowania Przedmiotu Umowy
badz koniecznoscig ich zwrotu w catosci lub czesci,

f. odmienne od przyjetych w  dokumentacji projektowe] warunki geologiczne,
hydrogeologiczne, konserwatorskie, wodne lub terenowe, w tym istnienie
niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

g. koniecznos¢ wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiane przepisow prawa lub norm
budowlanych badz zmiang decyzji, postanowieit lub uzgodnien przez organy
administracyjne lub podmioty uzgadniajace dokumentacje projektowa,

h. koniecznos¢ wykonania robdt lub usuniccia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
istnicje przypadek wplywajacy na bezpieczenistwo Zycia, zdrowia, mienia lub robdt na
terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a Inspektor Nadzoru wydal Wykonawcy
polecenie wykonania robédt lub innych czynnosdci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia,

i. konieczno$é zmiany w sposobie spehienia $wiadczenia wynikajgca z innych przyczyn
uzasadnionych celem Umowy 1 jegj uwarunkowaniami prawnymi, finansowymi lub
technicznymi,

j- konieczno$¢ uzgodnienia cen jednostkowych za roboty dodatkowe lub zamienne, ktdre nie
byly przewidziane w Ofercie Wykonawcy,

k. rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci Przedmiotu Umowy,

l. zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zasad
podiegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Iub wysokoéci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne zgodnie z postanowieniami.

3) inne zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a. wystapienia zdarzenia o charakterze Sity Wyzszej uniemozliwiajacego wykonanie Umowy,
zgodnie z jej treéeia,

b. zmiana w przepisach prawach, decyzjach, postanowieniach [ub uzgodnieniach,
w szczegolnosci dotyczaca stawki podatku VAT oraz innych warunkéw podatkowych,
technicznych lub administracyjnoprawnych wplywajacych na wykonywanie Umowy,

c. kolizja z planowanymi Iub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,

d. konieczno$¢ wprowadzenia zmian w zakresie zasad prowadzenia rob6t przez
Podwykonawcow ze wzgledu na potrzebe osiggniecia celu Umowy w istniejgcych
warunkach prawnych, finansowych i technicznych,

e. koniecznos¢ zmiany termindéw 1 warunkdéw dokonywania platnosci czesciowych
niezbgdnych dla zapewnienia prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym
wynikajgca z sytuacji finansowej Wykonawcy lub Podwykonawcéw,

f. zaistnienie innej okoliczno$ci prawnej, technicznej lub ekonomicznej skutkujgcej
niemozliwoscia wykonania Umowy, zgodnie z jej treécia,

4) inne zmiany w granicach dopuszczonych prawem zamodwien publicznych, w tym zmiany
nieistotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e prawa zamdwien publicznych.
3. Zakres zmiany do Umowy bedzie dostosowany do niezbednych potrzeb wynikajgcych
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zprzyczyny uzasadniajacej dana zmiang. W szezegdlnosci w  przypadku wystgpienia

ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1 termin wykonania Umowy moze ulec

przedhuzenin odpowiednio o czas niezbgdny do zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy

w sposOb nalezyty, zas czas przediuZenia nie moze by¢ diuzszy niz okres trwania przeszkody.

Ceny jednostkowe robot dodatkowych lub zamiennych, ktére nie byly przewidziane w Ofercie

Wykonawcy ustalone zostana przy zastosowaniu nastgpujgcych zasad:

a. ceny czynnikdw produkcji oraz wskaznikdOw narzutow nalezy przyjaé z kosztoryséow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdlowej i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, a w przypadku, gdy nie begdzie to mozliwe brakujace ceny czynnikow
produkcji zostang przyjete z publikacji informacyjnych zestawdw $rednich cen rynkowych za
roboty budowlane (jako Srednie) za okres ich wbudowania;

b. podstawa do okreslenia nakladdw rzeczowych beda normy zawarte w wyze] wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogow WNakladow
Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostana
Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§15

. Wykonawea wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

wynagrodzenia umownego brutto przedstawionego w ofercie co stanowi kwote «v.cuvveae.n.

. Zabezpieczenie zostato wniesione w ...................
. W przypadku nalezytego wykonania robdt 70% tego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu

30 dni po odbiorze robét, potwierdzonym protokotem odbioru robét o ktérych mowa w§ 10 i
uznaniu robot przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, a pozostala czes¢ tj. 30% zostanie
zwolniona w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi, ktéry wynosi 36 miesiecy od daty odbioru
robét.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu bedzie ono ulokowane na oprocentowanym
rachunku bankowym. 70% tego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze
robot, potwierdzonych protokotem odbioru robét, o ktorych mowa w § 10 i uznaniu robét przez
Zamawiajgoego za nalezycie wykonane, a pozostala czgs¢ tj. 30% zostanie zwrécona w ciggu 15
dni po uplywie okresu rekojmi, ktory wynosi 36 miesiecy od daty odbioru. Zabezpieczenie zostanie
zwrocone Wykonawcy z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub

kilka form, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

O dokonaniu zmiany o ktdrej mowa w ust.4 Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajgcego.
Zmiana o ktérej mowa w ust.4 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w formie aneksu.

§16

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli pomimo pisemnego wezwania:

a. Wykonawca nie rozpoczal realizacji robot w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;

b. Wykonawca przerwal realizacje robdt i nie podejmuje si¢ ich realizacji bez uzasadnionych
przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych;

¢. Wykonawca realizuje roboty w sposdb niezgodny z postanowieniami umowy;

d. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonal cesji wierzytelnosci
z Umowy;

Zamawiajacemu przysiuguje prawo do odstapienia od umowy z Wykonawcsg, w przypadku:

a. jezeli zaistnigje konieczno$é dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
przez Zamawiajacego podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, o ktére] mowa w § 4 ust.
10,
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b. jezeli zaistnieje koniecznos¢ dokonania bezposdrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci
niniejszej umowy, okreslonej w § 2 ust. 1 umowy.

3. Ponadto Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy na zasadach okre§lonych
w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r,,
poz. 1986 z pézn. zm.).

4. Odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznodci, z podaniem przyczyny odstgpienia, w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w ust. 11 2.

5. Niezaleznie od zapiséw w ust.1 1 2 Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy
na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym

§17
Wykonawca nie moze bez uprzednie] zgody Zamawiajacego, wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci, przenies¢ ani zby¢ wierzytelnosei juz wymagalnych, a takze przysziych, przystugujacych
Wykonawcey na podstawic umowy na osobg trzccig. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych
z wierzytelnoscia, w szczegolnosci roszezen o zalegle odsetki —art. 509 §1 1 § 2 Kodeksu cywilnego.

§18
Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem umowy zobowiagzuje si¢ do przestrzegania przepiséw
o ochronie danych osobowych, w tym przepiséw Rozporzqgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przephwu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 93/46/WE (ogélne rozporzgdzenie o ochronie danych — RODO) oraz ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§19
W sprawach nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie postanowienia ustawy Prawo
zamowien publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

§20
Spory mogace wynikngé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony oddajg
rozstrzygnigciom sgdom powszechnym, wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego tj. siedziby
jednostki organizacyjnej Zarzadu Zlewni w Zyweu.

§21
Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach — 4 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zataczniki:

Nr 1 — opis przedmiotu zamowienia
Nr 2 —kalkulacja ofertowa

Nr 3 — informacja RODO

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Radca prawny

ﬁ&gﬂmi%a Ziecik
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