Zatacznik nr 3
Wzér umowy nr 2033/227/2019
WA . w Zywcen pomigdzy:

Panstwowym Gospodarstwem Woidnym Weody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00 —844 Warszawa
NIP: 5272825616 REGON: 368302575 w imieniu ktérego dziala Zarzad Zlewni w Zywcu
ul, Bracka 30 34-300 Zywiec, NIP: 5272825616 REGON: 368302575,

reprezentowanym przez:

Marie Wisinska — Kurz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zywen

zwanym dalej ,, Zamawiajacym”,

-sgd rejestrowy, numer rejestru, kapital zakladowy — w przypadku spétki z o.0., akeyjnej, spoiki
A 1 =] P

Centralna Ewidencja i Informacja o Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG) lub-numer i miejsce wpisu
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej w przypadku oséb fizycznych prowadzgeych dziatalnodé

ZOSPOdarcza ......oooviiiiiiiic e

zwanym dalej ,,Wykonaweg” z siedziba w ....coccooerivevennennen. , reprezentowanym przez:
NI et ene e REGON ..ottt seeaas
Rachunek bankowy i.....ccovevicveiiiniiiccvcinana. AT et yreyeeeteeseere e s smeaseesmeanasseeraesseeeparasaas

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,,Remont zapory
przeciwrumowiskowej na rowie ,Fulatéw” w m. Cisiec, gm. Wegierska Gorka,
pow. zywiecki, woj. slaskie”.

2. Szczegblowy opis przedmiotu zamdwienia okredla zalaczona  dokumentacja projektowa,
przedmiar robét, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych i ztoZzona przez
Wykonawcg oferta, stanowigce integraing czes$¢ niniejszej umowy. Roboty muszg byé wykonane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz na ustalonych W
niniejszej umowie warunkach, a takze zgodnie ze swojg najlepsza wiedzg i do§wiadezeniem, z
zachowaniem najwyzszej starannoséci w stosunkach danego rodzaju wymagane;.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z dokumentami o ktérych mowa w ust. 2 i uznaje je za
kompletne, prawidtowe 1 wystarczajace do wykonania przedmiotu umowy.

4. Ze wzgledu na wartos¢ zamowienia nie stosuje sig przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych ( art. 4 pkt. 8 ).

§2
1. Wartos¢ kosztorysowa robodt strony ustalajg na kwote netto w wysoKoS$Ct vearivererarsnns zt, (stownie
................................... ) brutto, w wysokos$ci ............. zh, (stownie .....................000)
w tym podatek od towardw i ustug w wysokosci 23%, w kwocie .......... zh

2. Kwoty okreslone w ust. 1 zawierajg wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania, o ktérym
mowa w §1, wynikajagce wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robét) begdacego
podstawg obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego oraz nastepujace koszty:

a. koszty wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych,
odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, robdt zwiazanych
z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji obiektu bez wylaczenia z eksploatacji, przekopow
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kontrolnych, odtworzenie drog, chodnikéw, wywozu nadmiare gruntu i innych odpadow,
zaggszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody, oraz inne koszty wynikajace z niniejszej
umowy.

3. W zakresie materialow zbgdnych Wykonawca jest zobowiagzany przestrzegaé przepisy wynikajace
z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i wydanych do ustawy przepiséw wykonawczych —
ponoszac w tym zakresie wylaczna odpowiedzialnosé.

4. W przypadko, gdy iloé¢ faktycznie wykonanych robdt bedzie odbiegala od ilosci robdt
wynikajgcych wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robodt) bedacego podstaws
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone Ilub zwigkszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych
w kosztorysie ofertowym.

5. W przypadkn zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot o 5% w stosunku do zestawienia
planowanych prac, wymaga si¢, aby ewentualne roboty dodatkowe lub zmniejszony zakres robdt, o
ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, wartos¢ i proponowany termin wykonania zostaly
okresfone , Protokotem koniecznodci zwickszajgeym zakres (roboty dodatkowe) Iub
zmniejszajacym zakres robot ” potwierdzonym przez inspektora nadzoru i zatwierdzonym przez
Zamawiajacego.

6. Nie przewiduje sig wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak
rowniez nie przewiduje sig mozliwosci zmian skladnikow cenotworczych podanych w ofercie bez
wzgledu na zaistniala w miedzyczasie sytuacje za wyjatkiem zmiany, o ktdrej mowa w §16 ust. 4
umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjs
projektows, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bgdzie niezbgdne do prawidfowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w §1.

8. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktdry stanowid
bedzie roznice pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych.

9. Wymaga sig, aby zakres, warto$¢ robdt zamiennych i proponowany termin wykonania zostaly
okreslone ,,Protokolem koniecznosci robdt zamiennych™ potwierdzonym przez inspektora nadzoru
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

10.Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacii
gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
techniczne] i obowiazujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
okreélonego w §1.

11.Za roboty niewykonane jako zbgdne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz specyfikacja
techniczng wynagrodzenie nie przystuguje

§3

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie jednorazowo, na
podstawie podpisanego przez Strony protokolu odbioru, stwierdzajacego wykonanie robdt bez
zasirzezen ze strony Zamawiajacego, ktory bedzie dia Wykonawcy podstawa do wystawienia
faktury VAT.

2. Plamosc nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawey: .vuvieiiieiiicniiiiiniiecaiienne

3. Strony postanawiajg, Ze termin zaplaty faktur Wykonawcy bedzie wynosii do 14 dni liczac od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej fakfury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi - protokdl odbioru i o$wiadczen o ktdérych mowa w ust4 — w przypadku
powierzenia robot podwykonawcom. Nabywcea faktur bedzie: Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 80/82, NIP: 5272825616 natomiast odbiorca:
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 22 30-109
Krakéw, Zarzad Zlewni w Zyweu — ul. Bracka 30, 34-300 Zywiec.

4, Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé oswiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawedw o uregulowaniu wzglgdem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczace
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajagcych je Podwykonawcédw lub dalszych
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Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny
potwierdzac brak zalegtodci Wykonawey.
. Za dat¢ zaplaty uznaje sie dzien w ktérym Zamawiajgcy wydal swojemu bankowi polecenie
przelewu.

§4

. Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie nastepujacej czesci przedmiotu umowy:
. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo,
dotyczacy wykonania czgsci robot budowlanych w zakresie wskazanym w ofercie ktére beda
realizowali podwykonawcey, a takze projekt jej zmiany na co najmniej 7 dni przed planowanym
dniem zawarcia umowy z podwykonawca lub jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczyé =zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
. Jezeli w projekcie umowy lub jej zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, termin zaplaty wynagrodzenia
jest diuzszy niz [0 dni od dnia dorgezenia wykonawey, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, zamawiajgcy informuje o tym
wykonawceg 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaplaty kary
umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 5 lit d) umowy.
. Zamawiajacemu przyshiguje prawo do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, jak rowniez do projektu jej zmian, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
a. niespelniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ,
b. gdy przewiduje si¢ termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz wskazany w ust. 3 niniejszego
paragrafu.
w terminie 10 dni od dnia przedfozenia projektu umowy i jej zmian,
. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedioZzonego projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jej
Zmian przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedlozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos$é¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi realizowane w ramach umowy
oroboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umdw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartodci umowy. Wylaczenie o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéei wigkszej niz 50 000 zt.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajgcemu o$wiadczen podwykonawcow,
w ktorych podwykonawcy zobowigzg si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o kazdorazowym opoZnieniu w zaplacie przez Wykonawce za wykonane przez nich roboty
budowilane, dostawy i ustugi.
. Wykonawca zobowigzany bedzie przy zlozeniu faktury przekaza¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenia
podwykonawcoéw o dokonaniu przez Wykonawce na ich rzecz wszystkich platnosci dotyczacych
rob6t budowlanych, dostaw i ushug lub innych platnodci wymagalnych na dziea platnosci faktury
przez Zamawiajgcego.
. W przypadku braku potwierdzenia dokonania przez Wykonawce powyzszych platnosci,
Zamawiajacy wstrzyma platnodci na rzecz Wykonawcy do momentu udokumentowania przez
Wykonawce uregulowania zobowigzan wobec podwykonawcow.

10.W przypadku uchyienia si¢ od obowiazku zaplaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawcy zamdéwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, kidry zawarl zaakceptowana przez Zamawigjacego umowe
o podwykonawstwo lub zmian do tej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawarl przedlozong Zamawiajacemu i zaakceptowang przez niego umoweg o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za
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zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub

ushugi i jej zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

12.Bezposrednia zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 obejmuje wylgcznie naleine
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

13.Przed  dokonaniem bezposredniej =zaplaty Zamawiajacy informuje Wykonawee o
mozliwosci zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnodci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10
Wykonawca moze zglosi¢ pisemne uwagi w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji przez
Zamawiajacego.

14.W przypadku zgloszenia w terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaplaty,

b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy fub
dalszego podwykonawey w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy,
Jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

15.W przypadku dokonania bezpodredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potrgca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

16.Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
wykonawcy, dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.

§5
Terminy wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujgco:
- rozpoczecie robdt — do 5 dni od podpisania umowy,
- zakoniczenie robot — do 10.12.2019 r.

§6
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w ciggu 5 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia umowy, a Wykonawca w tym terminie jest zobowiazany do jego przejecia od
Zamawiajacego.

§7

1. Nadzér nad robotami obje_,tymi ninigjsza umows w imieniu Zamawiajacego bedzie prowadzit
INSPEKtOr NAdZOTU: vuveiiermericireninsinsaressessesnsornrser
Zakres uprawnien inspektora nadzoru wymka z zapisow art.25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane. Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen robét.

2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadajacym uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie w specjalno$ci inzynierii hydrotechniczne] bez ograniczen Ilub
odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia wydane na podstawie wczedniej obowiazujacych
PrzepisOw, DBEAZIC: .....iiieiiiiti e e a e ren
W/w uprawnienia zostang przekazane Zamawiajagcemu podczas przekazywania terenu budowy

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazane] w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 wymaga uprzedniego pisemnego vzgodnienia z Zamawiajgcym.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 nie wymagaja wprowadzania zmian do umowy w formie
aneksu.

§8

1. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

2. Wykonawea jest zobowiazany zabezpieczyé i oznakowaé plac budowy, a takze dbaé o stan
techniczny i o prawidlowosé zabezpieczen i oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania.

3. W celu wyeliminowania poZniejszych roszczen ze strony prawnych wiascicieli nieruchomoéci
sgsiadujacych z terenem budowy i ukladem drogowym stanowigcym dojazd do budowy, przed
rozpoczgeiem i po zakofczeniu robdt, Wykonawca przy wspéludziale prawnych wlascicieli
nieruchomosci  sgsiadujgcych oraz  Zamawiajagcego zobowigzany jest do sporzadzenia
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inwentaryzacji fotograficzne] nieruchomosei sasiadujacych zterenem budowy i ukladem

drogowym stanowiacym dojazd do budowy.

4. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania porzadku na pilacu budowy oraz w bezposrednim
jego otoczeniu.

5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za plac budowy od chwili jego protokolarnego
przejecia.

6. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia robét i placu budowy na wartoéé nie mniejszg niz
wartos¢ ztozonej oferty, z tytulu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedziainosci cywilnej.

7. Wykonawca ponosi roéwniez odpowiedzialnosé za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow.

8. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument ubezpieczenia w  terminie 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy, poswiadczajacy posiadanie ubezpieczenia przez okres obowiazywania
umowy.

9. Jezeli okres ubezpieczenia wynikajacy z dokumentu, o ktérym mowa w ust. 8 jest krétszy niz
termin realizacji przedmiotu umowy, okreslony w § 5, Wykonawea jest zobowigzany przedkiadaé,
w trakcie trwania umowy, dokumenty, o ktérych mowa w ust. 8, pos$wiadczajace posiadanie
ubezpieczenia na dalsze okresy.

10. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ roboty z wlasnych materiatéw odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej. Na materialy Wykonawca cbowigzany jest
posiada¢ Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych lub Krajowych Deklaracji Whasciwosci
Uzytkowych, Europejskich lub Krajowych Ocen Technicznych (EOT lub KOT), atestéw lub
innych niezbednych dokumentow, ktdre beda przekazywane sukcesywnie podczas odbiordw robét
zanikowych i ulegajacych zakryciu

11. Materialy, o ktorych mowa w ust. 10 powinny podlegaé Klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowiazujgcych w tej mierze przepisdw, odpowiadaé wymaganiom umowy oraz dokumentacji
projektowej pod wzgledem jakosci.

12.Na kazde Zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego  wszelkich wymaganych oryginaléw: atestéw iflub
certyfikatéw i/lub innych dokumentéw wymaganych przez przepisy prawa na materialy
iurzadzenia uzyte do wykonania robdt, nawet gdyby nie byly w sposdb wyrazny okreslone
ninigjsza Umowg. Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym wszelka odpowiedzialnosé
odszkodowawczg z tego tytuhu.

13.Na kazde zadanie Zamawiajacego materialy, o ktérych mowa w ust. 10 zostang poddane kontroli,
tj. badaniom w migjscu produkcji, placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego
miejscu.

14. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz sprzet wymagany do
badania jakodci materialow, a takie do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

15.Badania materiatow, o ktérych mowa w ust. 10 bedg realizowane przez Wykonawce na jego
wylaczny koszt.

16. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia stalego monitoringu wykonywanych robét poprzez
sporzadzanie na biezaco dokumentacji fotograficznej, kiéra musi obrazowaé przebieg robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz umozliwiaé weryfikacje calego ich przebiegu-
Wykonawca zapewni codzienny przekaz sporzadzonej dokumentacji fotograficznej Inspektorowi
Nadzoru.

17. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany w szezegblnosdei do:

a. wykonania robdt w sposéb i na warunkach okreslonych niniejsza Umows;

b. protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy;

c. zorganizowania we wlasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza produkeyjnego i socjalnego
niezbgdnego do wykonania robét;

d. usunigeia wszelkich odpadéw i pozostawienia w czystosci terenu budowy;

e. zatrudniania pracownikéw i personelu posiadajacego aktualne przeszkolenie w zakresie bhp
odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych robdt przez Wykonawce. Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez wiasnych pracownikéw na skutek
nieprzestrzegania przepiséw bhp;

f. przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego pracownikéw w zakresie bhp;

g. zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez Wykonawce
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robotami;

h. odpowiedzialnodci za przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska w zakresie
robdt wykonywanych przez Wykonawee;

i. przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej robét wraz ze wszystkimi
niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan, /a takze
wszelkich niezbednych dokumentdéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu

j. pelej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem

Wykonawey na terenie budowy i terenie przyleglym, w tym szkody wyrzadzone osobom
trzecim;

k. podejmowania wszelkich innych czynnosci, chotby w sposdob bezposredni nie okresionych
Umowg, a majacych na celu prawidlowe i terminowe wykonanie robot objetych niniejsza
Umows, z dbaloscig o przestrzeganie przepiséw prawa.

§9

. Komisyjny odbidr robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 10 dni od daty

zgloszenia w dzienniku budowy (jezeli jego prowadzenie bedzie wymagane) przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru robdt i potwierdzenia gotowosci wykonanych robét do odbioru przez
inspektora nadzoru.

. Za datg¢ wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 5, uznaje si¢ dzied, w ktoérym

Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowosé¢ do odbioru, jezeli prace objete zgloszeniem w toku
czynnosci odbioru zostaly uznane za kompletne, wykonane nalezycie i zgodnie z umowsg.

. Do terminu wykonania przedmiotu umowy, nie wlicza si¢ czasu, w ktérym Zamawiajacy dokonuje

czynnosci odbiorn okredlonych w ust. 2.
§10

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot

umowy, a pisemny dokument gwarancyjny jako dokument okreslajacy uprawnienia i obowigzki
Zamawiajacego zostanie dolaczony do protokotu odbioru koncowego. Okres obowigzywania
gwarancji wynosi 36 miesigey - na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiatami
i urzadzeniami, liczac od daty podpisania protokotu odbioru wykonanych robot.

. W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanic Zamawiajgcego zobowigzany bedzie do

nieodplatnego usunigeia wszelkich wad robodt, stwierdzonych przez Zamawiajacego, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie podajgc termin i miegjsce

ogledzin. Istnienie wady stwierdza sig protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie
i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce
wad zgloszonych przez Zamawiajacego.

. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad,

Zamawiajacy bedzie uprawniony, bez upowaznienia sadowego, do powierzenia usuniecia wad lub
szkdd nimi spowodowanych osobom trzecim, na kosz{ i niebezpieczefistwo Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze), z zachowaniem uprawnien do kar umownych od Wykonawcy
i odszkodowania uzupeiniajgcego.

. Niezaleznie od uprawnieit wynikajagcych z tytulu gwarancji, Zamawiajacemu przystuguja

uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy zgodnie z postanowieniami ustawy
Kodeks Cywilny, przy czym strony postanawiaja rozszerzyé¢ okres rekojmi na okres 36 miesigey,
ktéry rozpoczyna bieg po podpisaniu protokotu odbioru koficowego.

. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg:

a. na 14 dni roboczych przed uplywem okresu rekojmi i
b. na 14 dni roboczych przed uplywem okresu gwarancji jakosci.

. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzore inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

. Z odbioru gwarancyjnego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét

odbioru gwarancyjnego.
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9. Odbiér gwarancyjny shizy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosdci, w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

10.Jezeli podczas odbioru gwarancyjnego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa odbidr gwarancyjny zas Wykonawca jest zobowigzany
przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
0 okres przediuzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu
ktorego Wykonaweca jest zobowigzany usungé Wady.

11. W razie bezskutecznego uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy moze skorzystaé
z uprawnieni, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

§11

1. Strony zobowiazujg sie do wzajemnego informowania sig o wszelkich okolicznosciach mogacych
mie¢ wplyw na wykonanie umowy oraz do dotozenia nalezytej starannosei i dziatania wedhug ich
najlepszej wiedzy w celu wykonania umowy.

2. Wszystkie zawiadomienia, zadania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie Umowy
beda sporzadzane na pismie i dorgezane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem
odbioru listem poleconym lub przesyika kurierska albo tez wystane poczta elektroniczng na podany
ponizej adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres, adres poczty elektronicznej, o jakim
Strona taka zawiadomi w tym celu drugg Strone. Strony uzgadniajg, iz na zadanie drugiej Strony
zawiadomienia przestane poczta elektroniczng zostana niezwlocznie sporzagdzane na piSmie
i dorgczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym Iub
przesylka kurierskg. Tak dokonane dorgczenia begda skuteczne niezaleznie od jakiejkolwiek zmiany
adresu Strony, o ktérej Strona taka nie zawiadomila.
adres Zamawiajacego:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zyweu

ul. Bracka 30

34-300 Zywiec

w formie elektronicznej na adres: zz-zywiec@wody.gov.pl

adres Wykonawcy:
w formie elektronicznej na adres: ...ovveveerernnnenenne Ceessrrsitiesstasettetasirtnannenne
lub inne adresy, ktére zostang podane do wiadomosci jednej Strony przez druga Strone.

3. Zawiadomienia dokonane w sposdb okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu beda uwazane za
dokonane z chwilg dorgezenia, a w przypadku zawiadomiefi przestanych poczta elektroniczng
dorgczenia uwaza sig¢ za dokonane z chwilg potwierdzenia ich odbioru przez druga Strone.
Réwnoczesnie Strony ustalajg, iz w razie nieodebrania przez Strone poprawnie adresowanej
Jednokrotnie awizowanej przesylki nastepuje skutek doreczenia. Kazda ze Stron mozZe zmienié
swqj adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposob okreslony powyzej.

4. Strony uzgadniaja, iz o$wiadczenia/zawiadomienia dotyczace wypowiedzenia lub odstapienia od
umowy, beda skiadane wylgcznie w formie pisemnej doreczane drugiej Stronie osobiscie lub
wyslane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesylka kurierska pod rygorem
niewaznosci. Jednoczesnie Strony ustalaja, iz w razie nieodebrania przez Strong poprawnie
adresowanej jednokrotnie awizowanej przesytki nastgpuje skutek doreczenia.

5. W przypadku zmiany przez ktérakolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, powiadomi ona o tym
fakcie drugg Strong na piémie. Powiadomienie takie nastapi najpdzniej w dniu poprzedzajacym
taka zmiang. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie — wyslanie korespondencji na
dotychczasowy adres bedzie uwazane za doreczone.

§12
1. W przypadku odstagpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:
a. natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wlasnosci,
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i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyé Teren
budowy i opusci¢ go najpbiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b. przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platnos¢ oraz inna,
sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowosé do
odbioru robot przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzié¢ odbiér jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawey, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowiace wiasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu,

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Iub Wykonawcg, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robét przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy z zastrzezeniem
ust. 5.

5. W sytuacji stwarzajace]j zagrozenie dla ludzi lub infrastruktury technicznej, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do odmowy przyjgcia robét przerwanych i zabezpieczajacych. W takim przypadku na
Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawowania dozoru Terenu budowy do czasu usunigcia
zagrozen,

6. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawea jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzgtu i robét tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawcg powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robdt tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawey.

7. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o§wiadezeniu o odstapieniu polecefi
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczefistwa robét.

8. W terminie 7 dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajacych wedlug
stanu na dzien odstgpienia, ktdry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku,

9. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robdt
wedlug stanu na dzien odstgpienia.

10.Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie
nastapifo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcey w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

11.5zczegblowy protokot robét odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja rob6t i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawcg odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

12.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedhug
cen na dzien odstapienia, pomnigjszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji fub inne roszozenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzgdzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt.

13.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

§13

I. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za odstapienie od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa § 2 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy
w stosunku do terminéw, o ktérych mowa w § 5 w wysokosei 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, naleznego za dany element robdt, na ktdrego etapie zwloka powstala, za kazdy dzien
zwloki.
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3. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna za zwloke w usunigeiu wad stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosei 0,1% wynagredzenia umownego
brutto, o ktdrym mowa § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

4. Zamawigjacy ma prawo kumulowaé kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie za wyjatkiem
kary umownej za odstgpienie od umowy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca kaidorazowo zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku naruszenia zapiséw
§ 4 niniejszej umowy w zakresie obowigzkéw Wykonawcey wobec Zamawiajacego wynikajacych
Z umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, z nastepujacych tytutéw:

a. braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawecom;

b. nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

¢. nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany;

d. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogdlnych kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawea wyraza zgode.

8. Laczna wysokos¢ kar umownych z wszystkich tytuléw okreslonych w umowie nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

9. Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania z zabezpieczenia, jak rdwniez z innych kwot
naleznych Wykonawcy, innych odszkodowat na rzecz Zamawiajgcego wynikajacych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

10.W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Zamawiajgcy zachowuje prawo
dochodzenia od Wykonawey kar umownych zastrzezonych w niniejszej umowie.

11.Roszezenie o zaplate kar umownych staje si¢ wymagalne poczawszy od dnia nastepnego po dniu,
w ktérym mialy miejsce okolicznoéei faktyczne okreslone w ninigjszej umowie stanowiace
podstawe do ich naliczenia,

12.Kary umowne z tytutu odstgpienia podlegaja zaptacie w terminie 14 dni od wezwania do zaptaty.

§14

1. Zmiana postanowiefi Umowy mozZe nastapi¢ pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnego
aneksu.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowief niniejszej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dopuszczonym przez
obowigzujgce przepisy prawa zaméwien publicznych w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
okolicznosci wymienionych ponizej:

1) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana niezawinionym i niemozliwym

do uniknigcia przez Wykonawce opéznieniem, wynikajacym z:

a. okolicznoscei lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegOnosci wstrzymaniem realizacji
Umowy przez Zamawiajacego lub koniecznosci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej;

b. zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym wplyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy,

. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego,

d. wystgpienia ,Sity Wyzszej” uniemozliwiajgcej lub wstrzymujacej w istotny sposob
realizacje okreslonego rodzaju prac objetych przedmiotem Umowy: Sita Wyzsza oznacza
zdarzenie, ktérego wystapienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie moga one zapobiec
przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w szczegdlnodci: wojny, stany nadzwyczajne,
kleski zywiolowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje,
zamieszKi i strajki, na czas dziatania Sity Wyzszej obowiazki Strony, kt6ra nie jest w stanie
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wykona¢ danego obowigzku ze wzglgdu na dziatanie Sily Wyzszej, ulegaja zawieszeniu,
Strona Umowy, kiéra opéinia si¢ ze swoim $wiadczeniem wynikajacym z niniejszej
Umowy ze wzgledu na dzialanie Sily Wyzszej nie jest narazona na kary umowne lub
rozwigzanie Umowy z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, kazda
ze stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajécin
przypadke Sy Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wykaze inaczej na pi$mie, Strona, ktéra
dokonala zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
rowniez musi podjgé wszelkie alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania Umowy,
ktérych nie wstrzymujg zdarzenia Sily Wyzszej, w przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony
niezwlocznie przystapia do realizacji swych obowigzkéw wynikajacych z Umowy,

e. nieprzewidzianych ~w  dokumentacji  projektowej  warunkéw  geologicznych,
hydrogeologicznych, archeologicznych, wodnych lub terenowych,

f. koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych,

g. innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujgeych niemozliwoscia wykonywania Umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo
- finansowym;

h. w przypadku dokonania okre$lonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe organy
wydajace uzgodnienia/opinie oraz organy administracji publicznej, w tym organy
administracji rzgdowej, samorzadowej, jak réwniez organéw i podmiotéw, ktorych
dziatalnod¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym lub
innych dokumentéw (w szczegdlnosci uzgodnien) w trakeie wykonywania przedmiotu
niniejszej Umowy, w szczegblnosci: opdznienie w wydaniu przez ww. organ decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sa zobowiazane na mocy przepiséw prawa
lub regulaminéw; odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnief: itp.,
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

i. w przypadku wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac lub robot bgdacych Przedmiotem umowy,
przeprowadzanie préb i sprawdzes, dokonywanie odbioréw, jezeli konieczno$é wykonania
prac lub robét w tym okresie, przeprowadzania préb i sprawdzen oraz dokonywania
odbiorbw nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawea ponosi
odpowiedzialno$é; Wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, to takie warunki,
ktére igcznie: biorge pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujacych
wykonanie poszczegéinych robdt skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robét lub
prac, iloé¢ dni wystepowania w danym miesigeu kalendarzowym czynnikéw klimatycznych
takich jak temperatura, intensywno$¢ opadéw deszczu, $niegu czy gradu skutkujgca
przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wigksza od éredniej z ostatniego pieciolecia
liczac od daty skladania ofert wstecz;

J. wystgpowaniem zbyt niskich lub zbyt wysokich stanéw wdd uniemozliwiajacych realizacje
robo6t budowlanych, dokonywanie odbioréw oraz innych niezbednych czynnoset,

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia i wysokosci wynagrodzenia na skutek wystapienia
dowolnej z nastgpujgcych okolicznosci:

a. mozliwos¢ osiggnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robét
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu
Jakosci 1 parametréw technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

b. mozliwos¢ osiagnigeia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzafi
technicznych lub materiatowych zwigkszajacych jako$¢, parametry techniczne lub
eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji Przedmiotu
Umowy,

c.pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umoziiwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

d. pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na
skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robét, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

e. konieczno$¢ wykonania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
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technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIiORB w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub nienaleZzytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy, poniesieniem przez Zamawiajgcego Kkosztow
przewyzszajacych $rodki przeznaczone na realizacje Przedmiotu Umowy badZ utraty przez
Zamawiajgcego pozyskanych dotacji lub innych Zrédel finansowania Przedmiotu Umowy
badz koniecznodcia ich zwrotu w catoscei lub czesci,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne,
hydrogeologicznie, konserwatorskie, wodne lub terenowe, w tym istnienie
niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,
konieczno$¢ wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiafowych ze wzgledu na zmiane przepiséw prawa lub norm
budowlanych badZ zmiang decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy
administracyjne lub podmioty uzgadniajace dokumentacje projektowa,

. konieczno$¢ wykonania robdt Iub usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy

istnieje przypadek wplywajacy na bezpieczefistwo Zycia, zdrowia, mienia lub robdt na
terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy
polecenie wykonania robot lub innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozZenia,

koniecznos¢ zmiany w sposobie spelnienia swiadczenia wynikajaca z innych przyczyn
uzasadnionych celem Umowy i jej uwarunkowaniami prawnymi, finansowymi lub
technicznymi,

konieczno$¢ uzgodnienia cen jednostkowych za roboty dodatkowe lub zamienne, ktére nie
byly przewidziane w Ofercie Wykonawcy,

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czegsci Przedmiotu Umowy,

3) inne zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a.

b.

f.

wystapienia zdarzenia o charakterze Sity Wyzszej uniemozliwiajacego wykonanie Umowy,
zgodnie z jej frescia,

zmiana w przepisach prawach, decyzjach, postanowieniach lub uzgodnieniach,
w szczegblnodei dotyczaca stawki podatku VAT oraz innych warunkéw podatkowych,
technicznych lub administracyjnoprawnych wplywajgcych na wykonywanie Umowy,
kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,

. koniecznos¢ wprowadzenia zmian w zakresie zasad prowadzenia robdt przez

Podwykonawcéw ze wzgledu na potrzebg osiagniecia celu Umowy w istniejgcych
warunkach prawnych, finansowych i technicznych,

. koniecznos¢ zmiany termindw i warunkéw dokonywania platnodci czesciowych

niezbgdnych dla zapewnienia prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym
wynikajaca z sytuacji finansowej Wykonawcy lub Podwykonawcdw,

zaistnienie innej okolicznosci prawnej, technicznej lub ekonomicznej skutkujgcej
niemozliwoscia wykonania Umowy, zgodnie z jej tredcig.

3. Zakres zmiany do Umowy bedzie dostosowany do niezbednych potrzeb wynikajacych
z przyczyny uzasadniajgce] dana zmiang. W szezegdlnosci w  przypadku wystgpienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 1 termin wykonania Umowy moze ulec
przediuzeniu odpowiednio o czas niezbedny do zakoniczenia realizacji Przedmiotu Umowy
w sposéb nalezyty, zas czas przedluzenia nie moze by¢ diuzszy niz okres trwania przeszkody.

4. Ceny jednostkowe robdt dodatkowych lub zamiennych, ktére nie byly przewidziane w Ofercie
Wykonawcey ustalone zostang przy zastosowaniu nastgpujacych zasad:

a. ceny czynnikéw produkcji oraz wskaznikdéw narzutdéw nalezy przyjaé z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawcg metodg kalkulacji szczegdlowej i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, a w przypadku, gdy nie bedzie to mozliwe brakujace ceny czynnikéw
produkcji zostang przyjete z publikacji informacyjnych zestawéw $rednich cen rynkowych za
roboty budowlane (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

b. podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow
Rzeczowych (KNR}); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang
Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
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(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych — RODO) oraz ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§19
W sprawach nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie postanowienia ustawy Prawo
zamowien publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane,

§20
Spory mogace wyniknal w zwiazku z wykonywaniem przedmiots umowy strony oddaja
rozstrzygnigciom sgdom powszechnym, wlasciwym dia siedziby Zamawiajgcego tj. Zarzadu Ziewni
w Zyweu,

§21
Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach — 4 egzemplarze dla Zamawiajgcego 1 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zataczniki:
1. Oferta
2. Kosztorys ofertowy
3. Klauvzula RODO

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

ladca prawny
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