Zatacznik nr 7 do zapytania ofertowego
WZOr HINOWY ITeeeererreninrrnnrnnnanss
Zawarta w dnit.........ccceeeeen. w Zywcu pomiedzy:

Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00 —844 Warszawa
NIP: 5272825616 REGON: 368302575 w imieniu ktdrego dziala Zarzad Zlewni w Zywcu ul
Bracka 30, 34-300 Zywiec, reprezentowanym przez

-sad rejestrowy, numer rejestru, kapitat zakladowy — w przypadku spotki z o.0., akcyjnej, spétki
LA 1 L) TR

Centralna Ewidencja i Informacja o Dzialalnosci Gospodarezej (CEIDG) lub-numer i micjsce wpisu
do ewidencji dzialalno$ci gospodarczej w przypadku oséb fizycznych prowadzacych dziatalnosé

OSPOdArcza .....ooooviiiii e,

zwanym dalej ,Wykonawca™ z siedzibg W .....oceveeenvenennen. , leprezentowanym przez:
NI REGON. ..o
Rachunek bankowy e 11 SO S U S PO PT R PUPRURTTO

Do niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych na podstawie art. 4 pkt & tej ustawy.

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,,Usuwanie szkéd
powodziowych na pot. Frydrychéwka w km 6+900 - 6+965 w m. Fydrychowice, gm.
Andrychéw, pow. wadowicki, woj. malopolskie.”

2. Szczegbdlowy opis przedmiotu zamdwienia okresla zalaczona specyfikacja techniczna, opis
przedmiotu zamowienia oraz zlozona przez Wykonawce oferta, stanowigce integralng czgsé
niniejszej umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,
normami oraz na ustalonych w ninigjszej umowie warunkach, a takze zgodnie ze swoja
najlepsza wiedza i doswiadczeniem, z zachowaniem najwyzszej starannosci w stosunkach
danego rodzaju wymagane;j.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentami o ktérych mowa w ust. 2 i uznaje je
za kompletne, prawidlowe 1 wystarczajace do wykonania przedmiotu umowy.

§2
l. Wartos¢ Kosztorysowa robot strony ustalajg na kwote netto w wysokoScin..ovvenieicrnicnne ,
(STOWIIE. ..o s ne e e ) brutte w wysoKoSel e, s
(STOWIIE....cceiervtrr e e ), w tym podatek od towaréw i ustug w

wysokosei 23%, tj.....oveinene

2. Kwoty okreslone w ust. 1 zawieraja wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania, o ktorym

mowya w §1, wynikagjyce wprost z zeslawienia prac planowanych (przedmiaru robdt) bedgeego

podstawg obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego oraz nastepujace koszty:

a. koszty wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych,
odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, robot zwiagzanych
z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji obiektu bez wylaczenia z eksploatacji, przekopdw
kontrolnych, odtworzenie drog, chodnikéw, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadow,,
zaggszezenie gruntu, ewentualie pompowanie wody, oraz inne koszty wynikajace z niniejszej

umowy.
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3. W zakresie materiatéw zbednych Wykonawca jest zobowiazany przestrzegaé przepisy wynikajace
z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach {tekst jedn. Dz U. z 2018 r., p0z.992) i wydanych
do ustawy przepiséw wykonawczych — ponoszac w tym zakresie wylaczna odpowiedzialnosc.

4. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegala od ilodci robdt
wynikajacych wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robdt) bedacege podstawa
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie
propor¢jonalnie zmniejszone lub zwigkszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych
w kosztorysie ofertowym.

5. W przypadku zmniejszenia [ub zwickszenia zakresu robdt o 5% w stosunku do zesiawienia
planowanych prac, wymaga sig, aby ewentualne roboty dodatkowe lub zmniejszony zakres robot, o
ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, wartos$é i proponowany termin wykonania zostaly
okreslone ,,Protokolem koniecznosci zwigkszajacym zakres (roboty dodatkowe) lub
zmniejszajacym zakres robdt ” potwierdzonym przez inspektora nadzoru i zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

6. Nie przewiduje si¢ wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak
rowniez nie przewiduje si¢ mozliwosci zmian skladnikéw cenotwérezych podanych w ofercie bez
wzgledu na zaistniala w miedzyczasie sytuacje za wyjatkiem zmiany, o ktérej mowa w §16 ust. 4
umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bgdzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzief odbioru robét przepisami wykonania
przedmiotu umowy okre$lonego w §1.

8. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem rdznicowym, kitdry stanowic
bedzie réznicg pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych.

9. Wymaga sig, aby zakres, warto$¢ robdt zamiennych i1 proponowany termin wykonania zostaly
okreslone ,,Protokolem koniecznogei rob6t zamiennych™ potwierdzonym przez inspektora nadzoru
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

10.Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji
gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiazujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu
okreslonego w §1.

11.Za roboty niewykonane jako zbgdne, choé objgte kosztorysem ofertowym oraz specyfikacja
istotnych warunkéw zamoéwienia wynagrodzenie nie przystuguje

83
1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie jednorazowo, na
pedstawie podpisanego przez Strony protokotu odbioru, stwierdzajgcego wykonanie robdt bez
zastrzezen ze strony Zamawiajacego, ktory bedzie dla Wykonawcey podstawa do wystawienia
faktury VAT,

3. Strony postanawiaja, ze termin zapiaty faktur Wykonawcy bedzie wynosit do 14 dni liczac od dnia

otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi - protokoét odbioru i o§wiadcezen o ktérych mowa w ust. 1.
Nabywca faktur bedzie: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-844 Warszawa ul.
Grzybowska 80/82, NIP: 5272825616 natomiast odbiorca: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Krakowie ul. Marszatka Jézefa Pilsudskiego 22 30-109 Krakéw, Zarzad Zlewni w Zywcu — ul.
Bracka 30, 34-300 Zywiec.

4. Wykonawca jest zobowiazany przedlozyé o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, Oswiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajgcych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdzac brak zaleglosci Wykonawcy.
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5. Za date zaplaty uznaje sie dzien w ktorym Zamawiajacy wydal swojemu bankowi polecenie
przelewu.

§4

1. Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie nastgpujgcej czesci przedmiotu umowy:

2. Wykonawca przedstawi do akeceptacji Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo,
dotyczgey wykonania czesci robdt budowlanych w zakresie wskazanym w ofercie ktére beda
realizowali podwykonawcy, a takze projekt jej zmiany na co najmniej 7 dni przed planowanym
dniem zawarcia umowy z podwykonawca lub jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Jezelt w projekcie umowy lub jej zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, termin zaplaty wynagrodzenia
jest diuzszy niz 10 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje o tym
wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaplaty kary
umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 5 lit d) umowy.

4. Zamawiajgcemu przyshiguje prawo do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, jak réwniez do projektu jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a. niespelniajacej wymagan okreslonych w SIWZ,

b. gdy przewiduje sie termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz wskazany w ust. 3 niniejszego
paragrafu.
w terminie [0 dni od dnia przedlozenia projektu umowy i jej zmian.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane uwaza sig za akceptacje projektu umowy lub jej
zmian przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedlozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg dostawy lub uslugi realizowane w ramach umowy
oroboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umdw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wylaczenie o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartoéci wickszej niz 50 000 zt.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu oswiadczen podwykonawcow,
w ktorych podwykonawey zobowiaza sie do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o kazdorazowym opéZnieniu w zaplacie przez Wykonawce za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi.

8. Wykonawca zobowigzany bedzie przy skladaniu faktury przekaza¢ Zamawiajacemu oswiadczenia
podwykonawcow o dokonaniu przez Wykonawcee na ich rzecz wszystkich ptatnoscei dotyczacych
rob6t budowlanych, dostaw i ustug , ktére zostaly przez nich wykonane i oplacone lub innych
platnosci wymagalnych na dzien platnosei faktury przez Zamawiajacego.

9. W przypadku braku potwierdzenia dokonania przez Wykonawcg powyzszych ptlatnosci,
Zamawiajgcy wstrzyma platnosci na rzecz Wykonawcy do momentu udokumentowania przez
Wykonawce uregulowania zobowiazan wobec podwykonawcow.

10.W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawcg Iub dalszego podwykonawcy zamoéwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy
dokona bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawey lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo lub zmian do tej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawarl przedlozong Zamawiajacemu 1 zaakceptowang przez niego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub usiugi.

11.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdre] przedmiotem sg dostawy [ub
ustugi i jej zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.
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12.Bezposrednia zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 obejmuje wylacznie naleine
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy.

13.Przed dokonaniem bezpodredniej zaplaty Zamawiajgcy informuje Wykonaweg o
mozliwosci zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, o ktérych mowa w ust. 10
Wykonawca moze zglosi¢ pisemne uwagi w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji przez
Zamawiajgcego.

14.W przypadku zgloszenia w terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty,

b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokoéci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktdéremu platnosé si¢ nalezy, albo

c. dokena¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykenawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca {ub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

16.Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowe;j
wykonawey, dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.

§5
1. Terminy wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ nastgpujaco:
- rozpoczecie robot — w ciggu 5 dni od zawarcia umowy,
- zakonczenie robdt — w terminie do 06.12.2019 r.,

§6
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w ciagu 5 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia umowy, a Wykonawca w fym terminie jest zobowigzany do jego przejecia od
Zamawiajgcego.

§7
1. Nadzdér nad robotami objetymi niniejsza umowg w imieniu Zamawiajacego bedzie prowadzil
inspektor nadzoru: .....ocoveeeeeernenieneceeeee stele o

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art.25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r, poz. 1202 z pozn. zm.) Zamawiajacy upowaznia
inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen robot.

2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadajgcym uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej lub inzynierii hydrotechnicznej
specjalizacji techniczno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi : srédladowe budowle
hydrotechniczne lub melioracje wodne, bedzie: .....c.ccovvverininieceen tel. s
W/w uprawnienia zostang przekazane Zamawiajacemu podczas przekazywania terenu budowy

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawcg na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 wymaga uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 { 4 nie wymagaja wprowadzania zmian do umowy w formie
aneksu.
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§8

1. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, a takze dba¢ o stan
techniczny i o prawidlowos$¢ zabezpieczen i oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania.

3. W celu wyeliminowania pézniejszych roszczen ze strony prawnych wiascicieli nieruchomosci
sgsiadujgeych z terenem budowy i ukiadem drogowym stanowiacym dojazd do budowy, przed
rozpoczeciem i po zakofczeniu robot, Wykonawca przy wspoludziale prawnych wiascicieli
nieruchomosci  sgsiadujacych oraz Zamawiajgcego zobowigzany jest do sporzadzenia
inwentaryzacji fotograficznej nieruchomosci sasiadujacych zterenem budowy i ukladem
drogowym stanowiacym dojazd do budowy.

4. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania porzadku na placu budowy oraz w bezposrednim
jego otoczeniu.

5. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za plac budowy od chwili jego protokolarnego
przejecia.

6. Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia robét i placu budowy na wartodé nie mniejsza niz
wartos¢ zlozonej oferty, z tytufu szkéd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;.

7. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnosé za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow.

8. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy, podwiadczajacy posiadanie ubezpieczenia przez okres obowigzywania
umowy.

9. Jezeli okres ubezpieczenia wynikajacy z dokumentu, o ktérym mowa w ust. 8 jest krotszy niZ
termin realizacji przedmiotu umowy, okreslony w § 5, Wykonawca jest zobowiazany przedkiadaé,
w trakcie trwania umowy, dokumenty, o ktérych mowa w ust. 8, poswiadczajace posiadanie
ubezpieczenia na dalsze okresy.

10. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z wilasnych materialéw odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej. Na materiaty Wykonawca obowigzany jest
posiada¢ Deklaracje Wlasciwosci Uzytkowych lub Krajowych Deklaracji Wiasciwosci
Uzytkowych, Europejskich lub Krajowych Ocen Technicznych (EOT lub KOT), atestéw lub
innych niezbgdnych dokumentéw, ktére bedg przekazywane sukcesywnie podczas odbiordw robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu

11. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 10 powinny podlegaé klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujgcych w tej mierze przepiséw, odpowiada¢ wymaganiom umowy oraz dokumentacji
projektowej pod wzgledem jakosci.

12.Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego  wszelkich wymaganych oryginalow: atestéw i/lub
certyfikatow i/lub innych dokumentéw wymaganych przez przepisy prawa na materiaty
i urzadzenia uzyte do wykonania robot, nawet gdyby nie byly w sposéb wyrainy okreslone
niniejszga Umowa. Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym wszelka odpowiedzialnosé
odszkodowawcza z tego tytulu.

13.Na kazde zadanie Zamawiajacego materialy, o ktérych mowa w ust. 10 zostang poddane kontroli,
tj. badaniom w miejscu produkeji, placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego
migjscu.

14. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz sprzet wymagany do
badania jakosci materiatdéw, a takze do badania ciezaru i iloSci zuzytych materiatow.

15.Badania materiatéw, o ktdrych mowa w ust. 10 bedg realizowane przez Wykonawce na jego
wylaczny koszt.

16. Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia stalego monitoringu wykonywanych robdt poprzez
sporzadzanie na biezgco dokumentacji fotograficznej, ktéra musi obrazowac przebieg robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz umoziiwia¢ weryfikacje calege ich przebiegu-
Wykonawca zapewni codzienny przekaz sporzadzonej dokumentacji fotograficznej Inspektorowi
Nadzoru.

17.Ponadto Wykonawca jest zobowiazany w szczegolnosei do:

a. wykonania rob6ot w sposob i na warunkach okreslonych niniejszag Umowa;
b. protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy;
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c. zorganizowania we wlasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecza produkcyjnego i socjalnego
niezbednego do wykonania robodt;

d. usunigcia wszelkich odpadow i pozostawienia w czystosci terenu budowy;

e. zatrudniania pracownikoéw i personelu posiadajgcego aktualne przeszkolenie w zakresie bhp
odpowiadajace rodzajowi wykonywanych robdt przez Wykonawce. Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez wlasnych pracownikow na skutek
nieprzestrzegania przepisow bhp;

f. przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego pracownikdw w zakresie bhp;

zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez Wykonawce

robotami;

h. odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska w zakresie
robét wykonywanych przez Wykonawcee;

i. przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej robdt wraz ze wszystkimi
niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan, /a takze
wszelkich niezbgdnych dokumentéw niezbednych do uvzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu

j- pelej odpowiedzialnodci za wszelkie szkody wyrzadzone dziafaniem lub zaniechaniem
Wykonawcy na terenie budowy i terenie przyleglym, w tym szkody wyrzadzone osobom
trzecim;

k. podejmowania wszelkich innych czynnosci, choéby w sposob bezpodredni nie okreslonych
Umowg, a majacych na celu prawidlowe 1 terminowe wykonanie robdt objetych niniejsza
Umowa, z dbaloscia o przestrzeganie przepisdw prawa.

§9

. Komisyjny odbidr robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie 10 dni od daty
zgloszenia w dzienniku budowy przez Wykonawceg o gotowosci do odbioru robét i potwierdzenia
gotowosci wykonanych robét do odbioru przez inspektora nadzoru.

. Za date wykonania przedmiotu umowy, okreSlonego w § 6, uznaje sie¢ dzien, w ktérym
Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru, jezeli prace objete zgloszeniem w toku
czynnosci odbioru zostaty uznane za kompletne, wykonane nalezycie i zgodnie z umowa.

. Do terminu wykonania przedmiotu umowy, nie wlicza sig czasu, w ktorym Zamawiajacy dokonuje
czynnosci odbioru okreslonych w ust. 2.

as

§10

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot
umowy, a pisemny dokument gwarancyjny jako dokument okre$lajacy uprawnienia i obowigzki
Zamawiajgcego zostanie dolgczony do protokohi odbioru wykonanych robét. Okres
obowigzywania gwarancji wynosi 36 miesiecy - na wykonane roboty budowlane wraz
z wbudowanymi materialami i urzadzeniami, liczac od daty podpisania protokofu odbioru
wykonanych robot.

. W okresic gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego zobowigzany bedzie do
niecodplatnego usuniecia wszelkich wad robot, stwierdzonych przez Zamawiajacego, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. O wykryciu wady Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce na piSmie podajac termin i miejsce
ogledzin. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawey w dacie
i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rdwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce
wad zgloszonych przez Zamawiajgcego.

. Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad,
Zamawiajacy bedzie uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do powierzenia usunigcia wad lub
szkdéd nimi spowodowanych osobom trzecim, na koszt i niebezpicczefistwo Wykonawey
(wykonanie zast¢pcze), z zachowaniem uprawnien do kar umownych od Wykonawcy
i odszkodowania uzupehiajacego.

. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z tytulu gwarancji, Zamawiajacemu przyshiguja
uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne 1 prawne rzeczy zgodnie z postanowieniami ustawy
Kodeks Cywilny, przy czym strony postanawiajg rozszerzy¢ okres rekojmi na okres 36 miesigey,
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ktéry rozpoczyna bieg po podpisaniu protokolu odbioru wykonanych robét (dla poszezegdinegj
czesci).

6. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa:

a. na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rgkojmi i
b. na 14 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosei.

7. Odbioér gwarancyjny bgdzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

8. Z odbioru gwarancyjnego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot
odbioru gwarancyinego.

9. Odbiér gwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigeia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

10.Jezeli podczas odbioru gwarancyjnego okaze sig, Ze nie zostaly usunicte wszystkie Wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa odbidr gwarancyjny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o okres przediuzenia gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu
ktérego Wykonawca jest zobowiazany usungé Wady.

11.W razie bezskutecznego uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy moze skorzystaé
z uprawnien, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

§11

1. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania si¢ o wszelkich okolicznosciach mogacych
mie¢ wplyw na wykonanie umowy oraz do dotozenia nalezytej starannosci i dziatania wedtug ich
najlepszej wiedzy w celu wykonania umowy.

2. Wszystkie zawiadomienia, zadania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie Umowy
bedg sporzadzane na pismie i dorgczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem
odbioru listem poleconym lub przesylka kurierska albo tez wyslane poczta elektroniczng na podany
ponizej adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres, adres poczty elektronicznej, o jakim
Strona taka zawiadomi w tym celu drugg Strone. Strony uzgadniajg, iz na Zzgdanic drugiej Strony
zawiadomienia przestane poczts elektroniczng zostang niezwlocznie sporzgdzane na pismie
i dorgezane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym Iub
przesytka kurierska. Tak dokonane dorgezenia bedg skuteczne niezaleznie od jakiejkolwiek zmiany
adresu Strony, o ktorej Strona taka nie zawiadomita.
adres Zamawiajgcego:

w formie elektroniczne; Na adres: ...

adres Wykonawcy:
w formie elektroniczne] naadres: ...,
lub inne adresy, ktére zostang podane do wiadomosci jednej Strony przez drugg Strone.

3. Zawiadomienia dokonane w sposéb okreilony w ust. 2 niniejszego paragrafu beds uwazane za
dokonane z chwilg doreczenia, a w przypadku zawiadomien przestanych pocztg elektroniczng
dorgczenia uwaza si¢ za dokonane z chwilg potwierdzenia ich odbioru przez druga Strone.
Réwnoczesnie Strony ustalajg, iz w razie nieodebrania przez Strong poprawnie adresowanej
jednokrotnic awizowanej przesylki nastepuje skutek doreczenia. Kazda ze Stron moze zmicnié
swdj adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposob okreslony powyzej.

4. Strony uzgadniajg, iz o$wiadczenia/zawiadomienia dotyczace wypowiedzenia lub odstapienia od
umowy, beda skladane wylacznie w formie pisemnej dorgczane drugiej Stronie osobiscie lub
wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesylka kurierska pod rygorem
niewaznosci. Jednoczesnie Strony ustalaja, iz w razie nieodebrania przez Strone poprawnie
adresowanej jednokrotnie awizowanej przesytki nastgpuje skutek doreczenia.
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5. W przypadku zmiany przez ktorgkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, powiadomi ona o tym
fakeie druga Strone na pismie. Powiadomienie takie nastapi najpdznie] w dniu poprzedzajacym
takg zmiang. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie — wystanie korespondencji na
dotychczasowy adres bedzie uwazane za dorgczone.

8§12

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

a. natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrong zycia i wlasnogcei,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren
budowy i opuscié go najpbznicj w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b. przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platnosé oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do
odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu
od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcey, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowiace wlasnosei
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

4, W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego lub Wykonawce, Zamawiajgcy
zobowiagzany jest do dokconania w terminie 7 dni do odbioru robdt przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod swdj dozdr Terenu budowy z zastrzezeniem
ust. 5.

5. W sytuacji stwarzajacej zagrozenie dla ludzi lub infrastruktury technicznei, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do odmowy przyjecia robot przerwanych 1 zabezpieczajacych. W takim przypadku na
Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawowania dozoru Terenu budowy do czasu usunigeia
Zagrozen.

6. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany
niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt 1 ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonaweg powyzszego obowiagzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robét tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadezeniu o odstapieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

8. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedlug
stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

9. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacii robdt
wediug stanu na dzien odstapienia.

10.Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji Iub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

11.8zczegdtowy protokdt robdt odbiorn robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robot 1 wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

12.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedlug
cen na dzief odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.

13.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od Umowy.
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§13

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢g umowna za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, w wysokosei 5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa § 2 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy
w stosunku do terminow, o ktérych mowa w § 6 w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, naleznego za dany element robot, na ktdrego etapie zwloka powstata, za kazdy dzien
zwloki.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji 1 rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

4. Zamawiajgcy ma prawo kumulowaé kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie za wyjatkiem
kary umownej za odstapienie od umowy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca kazdorazowo zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku naruszenia zapisow
§ 4 niniejszej umowy w zakresie obowigzkéw Wykonawcey wobee Zamawiajgcego wynikajacych
z umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, z nastepujacych tytutow:

a. braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom I[ub
dalszym podwykonawcon;

b. nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

c. nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany;

d. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzié odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Laczna wysokosé kar umownych z wszystkich tytulow okreslonych w umowie nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

9. Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania z zabezpieczenia, jak réwniez z innych kwot
naleznych Wykonawcy, innych odszkodowan na rzecz Zamawiajgcego wynikajgcych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

10.W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania Zamawiajgcy zachowuje prawo
dochodzenia od Wykonawey kar umownych zastrzezonych w niniejszej umowie.

11.Roszczenie o zapfate kar umownych staje sig wymagalne poczawszy od dnia nastepnego po dniu,
w ktérym mialy miejsce okolicznodci faktyczne okreslone w ninigjszej umowie stanowigce
podstawe do ich naliczenia.

12.Kary umowne z tytulu odstapienia podlegaja zaptacie w terminie 14 dni od wezwania do zaplaty.

§14

1. Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnego
aneksu.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmian postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresei
oferty, na podstawie kidrej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dopuszczonym przez
obowigzujace przepisy prawa zamowien publicznych w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
okolicznosci wymienionych ponizej:

1) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana niezawinionym 1 niemozliwym
do uniknigcia przez Wykonawce opéznieniem, wynikajacym z:
a. okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczego6lnosci wstrzymaniem realizacji
Umowy przez Zamawiajacego lub koniecznosci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowe;j;
b. zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na
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wykonanie Przedmiotu Umowy,

przekroczenia  przewidzianych  przepisami prawa terminéw  trwania  procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreSlonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego,

. wystapienia ,,Sity Wyzsze]” uniemozliwiajgcej lub wstrzymujacej w istotny sposodb

realizacje okreslonego rodzaju prac objetych przedmiotem Umowy: Sita WyZsza oznacza
zdarzenie, ktérego wystapienie jest niezalezne od Stron i ktdremu nie mogg one zapobiec
przy zachowaniu nalezyte] starannosci, a w szczegdlnodci: wojny, stany nadzwyczajne,
kleski zywiolowe, epidemie, ograniczenia zwiazane z kwarantanna, embargo, rewolucje,
zamieszki i strajki, na czas dziatania Sily Wyzszej obowiazki Strony, ktdéra nie jest w stanie
wykonaé danego obowigzku ze wzgledu na dzialanie Sity Wyzszej, ulegaja zawieszeniu,
Strona Umowy, ktéra opdznia sie ze swoim $wiadczeniem wynikajacym z niniejszej
Umowy ze wzgledu na dziatanie Sily WyZszej nie jest narazona na kary umowne [ub
rozwigzanie Umowy z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, kazda
ze stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu
przypadku Sily Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wykaze inaczej na pi$mie, Strona, ktéra
dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkdéw
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
réwniez musi podja¢ wszelkie alternatywne dziatania zmierzajgce do wykonania Umowy,
ktorych nie wstrzymuja zdarzenia Sily Wyzszej, w przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony
niezwlocznie przystapia do realizacji swych obowigzkow wynikajagcych z Umowy,
nieprzewidzianych ~ w  dokumentacji  projektowej  warunkéw  geologicznych,
hydrogeologicznych, archeologicznych, wodnych lub terenowych,

koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych,

innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgeych niemozliwoscig wykonywania Umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo
- finansowym;

w przypadku dokonania okre§lonych czynnodei lub ich zaniechania przez wlasciwe organy
wydajace uzgodnienia/opinie oraz organy administracji publicznej, w tym organy
administracji rzadowsej, samorzgdowej, jak rowniez organdéw 1 podmiotdw, ktdrych
dziatalno§¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym lub
innych dokumentéw (w szczeg6lnodei uzgodniefi) w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej Umowy, w szczegblnosci: opOznienie w wydaniu przez ww. organ decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktdrych sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa
lub regulaminéw; odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

w przypadku wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych,
uniemozliwiajacych prowadzenie prac lub robdét bedacych Przedmiotem umowy,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac lub robot w tym okresie, przeprowadzania préb i sprawdzen oraz dokomywania
odbioréw nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé; Wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, to takie warunki,
ktore tgcznie: biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujacych
wykonanie poszczeglOlnych robdt skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robdt lub
prac, ilos¢ dni wystgpowania w danym miesiacu kalendarzowym czynnikéw klimatycznych
takich jak temperatura, intensywnos$¢ opadow deszczu, $niegu czy gradu skutkujaca
przeszkodami, o ktdérych mowa powyzej jest wigksza od $redniej z ostatniego pieciolecia
liczae od daty skladania ofert wstecz,

wystgpowaniem zbyt niskich lub zbyt wysokich stanéw wod uniemozliwiajaeych realizacje
robdt budowlanych, dokonywanie odbiordw oraz innych niezbednych czynnoscei,

2} zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia 1 wysokodci wynagrodzenia na skutek wystapienia

dowolnej z nastepujacych okolicznosei:

a.

b.

mozliwos¢ osiggnigeia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robét
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu
jakosci i parametrdw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji 1 urzadzen,

mozliwod¢ osiggniecia wymaganego efekiu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
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technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakodé, parametry techniczne lub
eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji Przedmiotu
Umowy,

c.pojawienie si¢ na rynku materialdw lub urzadzefi nowszej generacji pozwalajacych na

poniesienie nizszych kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

. pojawienie sig¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na

skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robot, jak rowniez
kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

konieczno$¢ wykonania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzaf technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy, poniesieniem przez Zamawiajgcego kosztow
przewyzszajacych Srodki przeznaczone na realizacje Przedmiotu Umowy badz utratg przez
Zamawiajgcego pozyskanych dotacji lub innych Zrédet finansowania Przedmiotu Umowy
badz koniecznoscia ich zwrotu w catosei lub czescl,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne,
hydrogeologiczne, konserwatorskie, wodne lub terenowe, w tym istnicnie
niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,
konieczno$¢ wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiang przepiséw prawa lub norm
budowlanych badZz zmiang decyzji, postanowien Iub uzgodnien przez organy
administracyjne lub podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

konieczno$¢ wykonania robdt lub usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
istnicje przypadek wplywajacy na bezpieczefistwo Zycia, zdrowia, mienia Jub robdt na
terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomos$ei a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy
polecenie wykonania robdt lub innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia,

konieczno$¢ zmiany w sposobie spetnienia $wiadczenia wynikajaca z innych przyczyn
uzasadnionych celem Umowy 1 jej uwarunkowaniami prawnymi, finansowymi lub
technicznymi,

koniecznos¢ uzgodnienia cen jednostkowych za roboty dodatkowe lub zamienne, ktére nie
byly przewidziane w Ofercie Wykonawcey,

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czedci Przedmiotu Umowy,

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace Iub zasad
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosei
stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne zgodnie z postanowieniami.

3) inne zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznodciami:

a.

b.

f.

wystapienia zdarzenia o charakterze Sily Wyzszej uniemozliwiajacego wykonanie Umowy,
zgodnie z jej tredcia,

Zmiana w przepisach prawach, decyzjach, postanowieniach [ub uzgodnieniach,
w szczegolnosei dotyczaca stawki podatku VAT oraz innych warunkow podatkowych,
technicziych lub administracyjnoprawnych wplywajgcych na wykonywanie Umowy,
kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
koniecznos¢ wprowadzenia zmian w zakresie zasad prowadzenia robot przez
Podwykonawcow ze wzgledu na potrzebg osiggnigeia celu Umowy w istniejacych
warunkach prawnych, finansowych i technicznych,

. koniecznoS¢ zmiany terminéw i warunkéw dokonywania platnodei  czesciowych

niezbednych dla zapewnienia prawidlowego wykonaniza Przedmiotu Umowy, w tym
wynikajaca z sytuacji finansowej Wykonawcy lub Podwykonawcdw,

zaistnienic innej okolicznosci prawnej, technicznej lub ekonomicznej skutkujgcej
niemozliwoscia wykonania Umowy, zgodnie z jej tresdcia,

4) inne zmiany w granicach dopuszczonych prawem zamowien publicznych, w tym zmiany
nieistotne w rozumieniu art, 144 ust. le prawa zaméwien publicznych.

3. Zakres zmiany do Umowy bedzie dostosowany do niezbednych potrzeb wynikajacych
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zprzyczyny uzasadniajacej dang zmiane. W szczegdlnodéci w przypadku wystapienia

ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1 termin wykonania Umowy moze ulec

przedluzeniu odpowiednio o czas niezbedny do zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy

w sposéb nalezyty, za$ czas przediuzenia nie moze by¢ duzszy niz okres trwania przeszkody.

4. Ceny jednostkowe robdt dodatkowych lub zamiennych, ktére nie byly przewidziane w Ofercie

Wykonawcy ustalone zostana przy zastosowaniu nastgpujacych zasad:

a. ceny czynnikdw produkeji oraz wskaznikow narzutéw nalezy przyja¢ z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegolowej i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, a w przypadku, gdy nie bedzie to mozliwe brakujace ceny czynnikéw
produkeji zostang przyjete z publikacji informacyjnych zestawdw srednich cen rynkowych za
roboty budowlane (jako §rednie) za okres ich wbhudowania,

b. podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadkn ich braku - odpowiednie pozycje Katalogéw Nakladow
Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang
Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczeénie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§15
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli pomimo pisemnego wezwania:

a. Wykonawea nie rozpoczat realizacji robdt w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;

b. Wykonawca przerwatl realizacje robot i nie podejmuje si¢ ich realizacji bez uzasadnionych
przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych;

c. Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z postanowieniami umowy;

d. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonal cesji wierzytelnosci
z Umowy;

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy z Wykonawca, w przypadku:

a. jezeli zaistnieje koniecznosé dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
przez Zamawiajacego podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 4 ust.
10;

b. jezeli zaistnieje konieczno$é dokonania bezposrednich zaplat na sume wicksza niz 5% wartosci
niniejszej umowy, okreslonej w § 2 ust. 1 umowy.

3. Ponadto Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy na zasadach okre$lonych
w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, — Prawo zamowien publicznych (4j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 z pozn. zm.).

4. Odstapienie od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron powinno nastapié w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyny odstgpienia, w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w ust. 112.

5. Niezaleznie od zapiséw w ust.] i 2 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy
na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym

§16

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej na piSmie pod rygorem

niewaznosci, przenies¢ ani zby¢ wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przyszlych, przyshigujacych

Wykonawcy na podstawie umowy na osobg trzecia. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych

z wierzytelnoscig, w szczegdlnosei roszezen o zalegle odsetki — art. 509 §1 i § 2 Kodeksu cywilnego.

817
Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem umowy zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepiséw
o ochronie danych osobowych, w tym przepiséw Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE} 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochrownie danych — RODO) oraz ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie darych osobowych.

§18
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W sprawach nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie postanowienia ustawy Prawo
zamowien publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

§19
Spory mogace wynikngé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony oddaja
rozstrzygnigeiom sgdom powszechnym, wiasciwym  dla siedziby Zamawiajacego tj. siedziby
jednostki organizacyjnej Zarzadu Ziewni w Zyweu.

§20
Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach — 4 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zataczniki:

Nr 1 — opis przedmiotu zaméwienia
Nr 2 — kalkulacja ofertowa

Nr 3 — informacja RODO

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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