

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

1. W celu udzielenia zamówienia na: „**Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na rzece Wielopółka w km 0+000 – 8+376 - udrożnienie rzeki, likwidacja zatorów**” przeprowadzono postępowanie z zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.
2. W terminie składania ofert, tj. do dnia 14.10.2019r. do godziny 10:00 wpłynęły poniższe oferty:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena oferty brutto (zł)	Inne składowe oferty podlegające ocenie (jeśli dotyczy)	Uwagi
1.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Melioracyjnych MAG-MEL Magdalena Tomasiak Szymańska	Owczary, ul. Piaskowa 17, 28-100 Busko Zdrój	53 606,45 zł	-	-
2.	Zakład Usługowy Budownictwa Wodno – Melioracyjnego HYDRO – BUD Zbigniew Smaś	33 – 200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Piłsudskiego 76 A	42 303,83 zł	-	-
3	Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych „VIMEL” Edward Swatek	Ul. Sienkiewicza 1/11, 28-131 Solec Zdrój	79 963,83 zł	-	-

3. Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na zamówienia to 61 000,00 zł brutto.
4. Zamawiający unieważnia postępowanie:

Uzasadnienie:

Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówił podpisania umowy. Wykonawca którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ofertą również odmówił podpisania umowy. Pozostała oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na zamówienie.

Zatwierdzam **DYREKTOR**

30.10.2019 Krzysztof Sobiecki

Data, podpis i pieczęć Dyrektora RZGW
albo dyrektora komórki organizacyjnej w KZGW,
nadzorującego daną jednostkę lub
komórkę organizacyjną inicjującą postępowanie