Załącznik Nr 2
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający – PGW WP Warszawa ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, RZGW Kraków, 
ZZ w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz
2. [bookmark: _Hlk22204018]Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni dla osiedla eksploatacyjnego przy Zbiorniku Wodnym Chańcza.
3. [bookmark: _GoBack]Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie kompletnej dokumentacji technologiczno projektowo - kosztorysowej  budowy oczyszczalni ścieków oczyszczalni dla osiedla eksploatacyjnego przy Zbiorniku Wodnym Chańcza, wraz z instalacjami i sieciami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz 
z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu, w tym również projektu rozbiórek istniejących elementów, obiektów, urządzeń nienadających się do wykorzystania (w tym osadnik Imhoffa).
Konieczność budowy nowej oczyszczalni ścieków wynika wprost z braku dalszej możliwości eksploatacji 35-letniego osadnika Imhoffa oraz prowadzenia gospodarki ściekowej zgodnie z  obowiązującymi regulacjami prawnymi tj.: Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. 
Budowa oczyszczalni planowana jest w sąsiedztwie osadnika Imhoffa, na  gruntach będących w zarządzie PGW WP na działce nr 880 obręb Korytnica, gmina Szydłów, po wybudowaniu nowej oczyszczalni osadnik planowany jest do likwidacji.
Grawitacyjny dopływ i odpływ ścieków realizowany jest przez rury kamionkowe o śr. 20 cm i 30 cm, 
a  zrzut do rz. Czarnej ma miejsce poniżej zapory ZW w Chańczy. Do płukania instalacji zbiornika doprowadzono wodociąg o śr. Dn. 80 mm i zakończono hydrantem (w chwili obecnej jest nieczynny). Ścieki surowe będą odbierane z osiedla socjalnego, z zaplecza biurowo-magazynowego zapory, budynków mieszkalnych byłych pracowników RZGW oraz domu wczasowego w ilości około 2,5 m3/dobę (w okresie za rok 2018), liczba mieszkańców stałych – 21 osób, w okresie wakacyjnym łącznie ok. – 60 osób. 
Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje:
- budowę w pełni zautomatyzowanej (kontenerowej) mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości około 2,5m3/dobę, z wywozem osadu  wraz z automatyką, punktem pomiarowym ilości ścieków, ogrodzeniem,
- odcinkowe wykonanie drogi dojazdowej wraz z placem parkingowym
- wykonanie zasilania energetycznego, oświetlenia zewnętrznego
- wykonanie nowego wodociągu,
- wykonanie odcinkowego połączenia istniejącej kanalizacji sanitarnej z nowo projektowaną oczyszczalnią,
- wykonanie kanału zrzutowego do rz. Czarnej,
- wykonanie monitoringu oraz wizualizację procesu na odległość (biuro zapory)
- likwidację istniejącego osadnika Imhoffa
W zakresie zadania ujęto wykonanie usług zakwalifikowanych wg Wspólnego Słownika Zamówień do kategorii (kod CPV): 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
74232000-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 
Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
– Etap 1
· wykonanie badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym do zaprojektowania obiektu oczyszczalni oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej,
· wykonanie map sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych dla wszystkich działek na których będą prowadzone prace,
· wykonanie inwentaryzacji istniejących obiektów,
· sporządzenie operatu dendrologicznego,
– Etap 2
· wykonanie koncepcji zawierających zagospodarowanie terenu, rzuty, schemat technologii pracy 
ze wskazaniem urządzeń technicznych, technologicznych oraz elementów automatyki. 
Przed złożeniem koncepcji  jednostka projektowania zaprezentuje wykonane prace projektowe 
na spotkaniu koordynacyjnym z Zamawiającym oraz uwzględni wszystkie sugestie Zamawiającego. Projektant złoży koncepcje oficjalnie w terminie wcześniej wskazanym.  Po złożeniu koncepcji Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia istotnych zmian w przedłożonych koncepcjach, które po wprowadzeniu podlegają ponownej weryfikacji i zatwierdzeniu. 
Biorąc niniejsze pod uwagę Zamawiający zastrzega sobie możliwość końcowego uzgodnienia koncepcji jak również koncepcji z uzupełnieniami w terminie do 10 dni od daty złożenia. 
Jednostka projektowania rozpocznie prace nad projektem w momencie zatwierdzenia przez Zamawiającego szczegółowej koncepcji.
· pozyskanie lub sporządzenie wszystkich niezbędnych analiz, uzgodnień, zgłoszeń, ekspertyz, opinii i decyzji wymaganych przepisami szczegółowymi (w tym decyzję lokalizacyjną, środowiskową, pozwolenie wodno-prawne), opinii, uzgodnień i pozwoleń (wraz z pozwoleniem na budowę), wymaganych przepisami szczegółowymi – w przypadku gdy będą wymagane.
· pozyskanie od właściwych jednostek w imieniu Zamawiającego warunków podłączeniowych 
w zakresie poboru wody, energii elektrycznej, obsługi telekomunikacyjnej itp. – jeżeli będą wymagane.
· [bookmark: _Hlk22204728][bookmark: _Hlk22204268]wykonanie kompleksowych projektów budowlanych i wykonawczych (oraz projekt rozruchu) 
we wszystkich niezbędnych branżach z instalacjami i sieciami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz 
z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu, w tym również projektu rozbiórek istniejących elementów, obiektów i urządzeń nienadających się do wykorzystania (w tym osadnik Imhoffa).
· wykonanie projektu technologicznego pracy oczyszczalni w normalnych warunkach,
· wykonanie projektu technologii wraz z harmonogramem pracy oczyszczalni w okresie prowadzenia robót budowlanych związanych z niniejszą inwestycją,
· wykonie projektu automatyki  i urządzeń zdalnie sterowanych, 
· wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych objętych zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branżach wraz z zestawieniem materiałów i urządzeń użytych w dokumentacji z opisem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz wybranej technologii,
· wykonanie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
· wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla każdej branży oddzielnie,
· [bookmark: _Hlk23406394]przygotowanie i złożenie do właściwych organów w odpowiednich dokumentów niezbędnych do uzyskania w procesie realizacji inwestycji i użytkowania, wraz z ich uzyskaniem.
· sprawowanie nadzoru autorskiego,
· sprawowanie nadzoru nad rozruchem oczyszczalni
Wymienioną wyżej dokumentację należy sporządzić w 4-ech egzemplarzach w wersji papierowej , oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (pliki *.pdf, *.jpeg, *.shp, *.dxf ) na płycie DVD lub nośniku pamięci USB (pendrive).  
Projektant uzyska wszelkie niezbędne zgody od właścicieli gruntów na wejście w teren w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.
Termin wykonania zamówienia:
[bookmark: _Hlk22205094]Etap I - 16.12.2019 r.
Etap II - 30.09.2020 r.
 

Załączniki:
 – mapa poglądowa – osadnik Imhoffa

